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Préambule, contexte de l’opération 
 
Le parc d’Isle – Jacques BRACONNIER, parc urbain, d’agrément et parc animalier, couvre 
une surface de 12 hectares environ en bordure de Somme, au cœur urbain de 
l’agglomération de St Quentin. Il jouxte la Réserve naturelle nationale des Marais d’Isle, 
zone naturelle protégée, seule Réserve naturelle de France implantée en milieu urbain. 
L’entrée principale du parc côté St-Quentin est précédée d’une aire de stationnement, 
d’une zone de loisirs constituée d’une base nautique, d’une plage, d’un mini-golf et d’un 
espace de restauration et d’animation, la Guinguette (étang d’Isle).  
 
A proximité des limites de la Réserve naturelle nationale et aujourd’hui dans le plus 
grand respect de celle-ci, le Parc d’Isle a été aménagé dans les années 1970 sur le site 
d’une ancienne décharge municipale. Avec la plage et la base nautique réaménagées 
plus récemment, il se veut un espace de détente et de loisirs sportifs, familiaux et 
éducatifs. De nombreuses activités ludiques et sportives comme l’aviron, le canoë, la 
pêche, ou la course à pied s’y côtoient. Les espaces de pique-nique, les aires de jeux pour 
enfants, les sentiers de découverte équipés de signalétiques portant sur la faune et la 
flore du site font du parc d’Isle un espace de détente et de découverte au service des 
habitants de l’agglomération. Enclave naturelle en zone urbaine, le parc d’Isle et la 
réserve naturelle constituent également un outil pour la sensibilisation du public à 
l’environnement.  
 
En s’appuyant sur ce site naturel remarquable, la Communauté d’Agglomération du 
Saint-Quentinois souhaite conforter la dimension animalière du parc d’Isle, en 
accueillant dans l’enceinte du parc des modules zoologiques consacrés à des espèces 
domestiques, sauvages et protégées, créant ainsi, avec la fermette, un parc zoologique 
qui se veut, à sa mesure, acteur de la sauvegarde de la biodiversité et conforme aux 
attentes du public et du monde scientifique.  
 
L’objectif poursuivi est multiple : 

- Valoriser un site naturel exceptionnel au cœur de la ville 
- Diversifier les activités du parc d’Isle Jacques Braconnier 
- Constituer un ensemble touristique attractif 
- Contribuer à renforcer l’attractivité locale et à impacter positivement 

l’économie locale du territoire. 
 
Le parc d’Isle est sous maîtrise foncière complète de la Ville de Saint-Quentin qui en a 
délégué la gestion à la communauté d’Agglomération du Saint-Quentinois (CASQ). 
La CASQ est donc pleinement compétente pour gérer, aménager et entretenir (mise en 
valeur) le parc d’Isle. Par ailleurs, la Communauté d’Agglomération du Saint-Quentinois 
assure avec le Conservatoire des Espaces Naturels de Picardie la gestion de la Réserve 
naturelle nationale des Marais d’Isle.  
 
A noter, que le site obéit actuellement à plusieurs protections et dispositions 
d’urbanisme qui seront détaillées au chapitre 2 de ce document. 
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Le présent document met à jour les résultats de l’étude  pour l’ « élaboration d’un plan 
directeur pour l’aménagement d’un parc animalier au parc d’Isle » conduite par l’équipe 
Médiéval-AFDP en 2015 (jointe en annexe). Il comprend un rappel des orientations du 
projet, des éléments de programme souhaités par la Communauté d’agglomération du 
Saint-Quentinois ainsi qu’un coût d’objectif fondé sur un chiffrage estimatif du projet. 
 
Depuis l’élaboration du schéma directeur pour l’aménagement du parc d’Isle datée de 
2015 et le présent rapport de programmation, quelques éléments ont évolué. Les 
candidats à la maîtrise d’œuvre devront tenir compte prioritairement des données 
mises à jour dans le programme. Certaines données de l’étude de faisabilité pouvant 
quant à elles être obsolètes. 
 
Le présent programme a été établi à partir du schéma directeur évoqué plus haut. A 
noter qu’il ne porte que sur une partie des aménagements envisagés au schéma 

directeur.  Ces aménagements prioritaires ont été sélectionnés au regard des montants 
d’investissement et des arbitrages définis par le maître d’ouvrage. Il concerne la 
valorisation paysagère et infrastructurelle ainsi que l’aménagement de certains 
modules zoologiques pour l’accueil d’animaux sauvages et d’espèces protégées.  
Des aménagements ultérieurs seront probablement réalisés. Ils ne sont toutefois pas 
programmés ni techniquement ni budgétairement, et feront l’objet, le cas échéant, de 
chantiers différents, et donc d’une consultation de maîtrise d’œuvre spécifique. 
 
La maîtrise d’œuvre sollicitée par le présent programme devra donc tenir compte 

de ces équipements éventuels et évolutions à venir. Elle se réfèrera pour cela, à titre 
indicatif, au document annexe intitulé « Autres aménagements animaliers hors 
programme 2017 ». Le projet « Maison du Parc»  qui envisage la rénovation de la 
Maison de l’environnement ainsi que la reprise complète du stationnement d’entrée 
avenue Léo Lagrange, devra pour sa part faire l’objet d’un programme propre (hors 
programme). 
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1. Enjeux du projet 

1.1 Vocations du parc d’Isle 
 
Le parc d’Isle répond aujourd’hui à plusieurs vocations qu’il conviendra de conserver et 
conforter lors des nouveaux aménagements :  
 

� Vocations urbaines : détente, loisirs et agrément, mixité sociale 
 

� Vocations culturelles et touristiques : le parc d’Isle est le siège, tout au long de 
l’année et selon la programmation de l’agglomération, d’animations et 
événementiels, qui peuvent se tenir tant en journée qu’en soirée. 

 
� Vocations scientifiques : la présence contigüe de la Réserve naturelle nationale 

des Marais d’Isle et celle du parc animalier, font du parc d’Isle et de ses abords 
directs un espace propice à la conservation et la préservation des milieux 
naturels et de la collection animalière domestique et sauvage. 
Le projet consiste à mettre en valeur et à conserver le patrimoine naturel 
existant et la collection animalière domestiques de la fermette, enrichie par le 
présent projet d’espèces sauvages, dont plusieurs espèces protégées.  

 
� Vocations pédagogiques et sensibilisation à la biodiversité et au monde 

animal 

La Maison de l’environnement située à l’entrée côté St-Quentin du par accueille 
et informe les publics sur cet espace naturel, la fermette et le parc animalier. 
Les activités pédagogiques proposées par la Maison de l’environnement se 
développent au sein de plusieurs espaces du parc d’Isle : la fermette, l’île aux 
amoureux, les sentiers et points de vue permettant l’observation de la réserve, 
les balades en bacôves depuis la base nautique, etc. Une équipe de gardes verts 
est présente sur le site et assure la police de l’environnement et la ainsi que la 
médiation auprès des publics et usagers.  

 

1.2 Objectifs du maître d’ouvrage 
 
Le nouveau parc d’Isle intégrera de façon plus importante, plus moderne et plus 
attractive, la dimension animalière en répondant à quatre vocations,  à savoir 
conservation, détente, pédagogie ainsi que tourisme, auxquelles nous ajouterons les 
vocations d’agrément et de mixité sociale (confluence de publics de catégories, d’origine 
géographique et de générations différentes).  
 
Le projet à mettre en œuvre doit ainsi répondre à plusieurs objectifs :  

- La valorisation paysagère du parc d’Isle pour permettre de mieux le connecter 
avec la ville et de réhabiliter la perception du lien  ville – marais d’Isle, qui 
s’est étiolée avec le temps. 

- L’adaptation des infrastructures et VRD pour permettre l’évolution du parc et 
des équipements de la Maison de l’environnement 
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- L’intégration, au sein du parc d’Isle et en complément des espaces de la 
fermette, d’animaux non domestiques, selon les espèces définies et choisies 
dans le cadre du schéma directeur, dans le respect des contraintes 
règlementaires liées aux parcs zoologiques  

- Le respect du bien-être animal, avec l’aménagement de loges et enclos 
respectueux des modes de vies de espèces présentées 

- La conservation des espaces naturels et des espèces protégées : le projet 
doit s’intégrer de manière respectueuse dans son environnement direct et 
notamment tenir compte des exigences imposées par la présence de la Réserve 
Naturelle Nationale des Marais d’Isle, mais aussi des exigences qui découleront 
des activités de la Maison de l’environnement associée au Musée des Papillons, 
des travaux de recherche menés sur le site et de la présence du nouveau parc 
animalier 

- La sensibilisation et l’information des publics à la préservation de la 
biodiversité et la connaissance du monde animal, par des outils 
d’interprétation de qualité et le développement d’ateliers pédagogiques. 

 
A noter qu’aucune période de fermeture au public n’est envisagée pendant la durée des 
travaux. Des espaces pourront être temporairement rendus inaccessibles pour 
permettre la réalisation des travaux, mais le parc restera ouvert aux usagers selon ses 
horaires de fonctionnement habituels pendant toute la durée nécessaire à la réalisation 
des travaux.   
 
Après aménagement, tout accès à l’ensemble du parc d’Isle restera libre et gratuit, 

selon les horaires d’ouvertures saisonniers appliqués. L’accès aux îlots animaliers 
devra, comme l’accès au parc, rester entièrement gratuit.  
Des animations pourront être tarifées, notamment les activités commerciales 
accueillies dans le cadre de convention d’occupation temporaires (COT) 

consenties par la Ville de Saint-Quentin. Les activités actuellement présentes 
devront pouvoir être maintenues et de nouvelles devront pouvoir être 
envisagées. 
 

 

1.3 Nature et finalité du projet 
 
Le programme des aménagements paysagers du parc d'Isle vise à réinterpréter 
l'organisation des lieux pour permettre la mise en œuvre d'un parc animalier agrandi et 
enrichi de nouvelles espèces sauvages protégées. 
 
Le nouveau parc d’Isle est conçu autour du thème des îles qui caractérise à la fois le site 
naturel des marais d’Isle et son lien historique avec le tissu urbain. 
Ce thème familier et attractif permettra de passer d’une organisation du parc conçue 
actuellement sur un schéma très linéaire et juxtaposant  les séquences les unes après les 
autres, à un schéma d’aménagement plus doux et poétique, qui fera ressentir l’insularité 
des lieux et qui ménagera des effets de surprises. 
Depuis la ville, on passera ainsi de Ville en Isle, puis au sein du parc, d’Isle en îles. 
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Il s’agira notamment de travailler le parc dans son épaisseur et non plus seulement dans 
sa longueur. Une attention particulière sera portée au traitement des franges avec la 
Somme et le marais. 
Il s’agira aussi de valoriser et rendre plus attractive la dimension animalière. Plusieurs 
« îles », dédiées chacune à un thème animalier, seront créées. Elles présenteront 
plusieurs espèces protégées non domestiques au sein de modules zoologiques 
respectueux des conditions de vie des animaux et conformes à la réglementation. 
 
Les travaux projetés devront permettre de remplir plusieurs objectifs : 
 

- Un parc accueillant et accessible : le parc d’Isle est un site d’agrément, de 
détente et de loisirs au service des habitants de l’agglomération de Saint-
Quentin. L’accessibilité la plus large possible doit être recherchée pour garantir 
l’accès du parc et de ses divers équipements au plus grand nombre et devra tenir 
compte le plus possible des principes d’accessibilité aux personnes handicapées 
(envisager si possible plusieurs formes de handicaps et a minima PMR). Le 
confort et la meilleure cohabitation possible de tous les types d’usagers est 
recherchée.  

 
- Un cadre naturel exceptionnel : l’aménagement du site et les constructions 

doivent s’intégrer parfaitement au milieu naturel environnant, notamment les 
rives de Somme et la Réserve Naturelle Nationale des marais d’Isle, dont il 
conviendra de respecter l’intégrité et le plan de gestion. 
 

- Un parc pédagogique, culturel et touristique : Le parc d’Isle, ses points de 
vues sur la Réserve naturelle nationale et ses modules animaliers seront le siège 
d’animations pédagogiques et de sensibilisation à la protection de 
l’environnement, de la faune et de la flore locales et à la conservation des espèces 
protégées. Le parc accueillera aussi ponctuellement des événements culturels et 
touristiques. 
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2. Les contraintes à prendre en compte 
 

Le site, d’une superficie de 12 hectares environ, fait l’objet d’importantes 
contraintes, protections et réglementations dont la maîtrise d’œuvre devra tenir 
compte. 
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2.1 Protections et réglementations à intégrer au projet 
 
Nous rappelons ci-dessous les protections et réglementations qui devront être intégrées 
au projet. Le maître d’œuvre vérifiera et actualisera au besoin le listing ci-dessous. 
 
Si certains textes / documents mentionnés ont fait l’objet de compléments / 
modificatifs ou ont étés abrogés au profit de nouveaux textes / documents, le maître 
d’œuvre devra prendre en compte la version en vigueur au moment de sa prestation. 
De même, en cas de contradiction entre plusieurs textes, le maître d’œuvre prendra en 
compte le document le plus contraignant sauf dérogation du maître d’ouvrage. 
Le maître d’œuvre devra donc se rapprocher des services concernés et travailler dès 
l’AVP de concert avec eux (RNN, DREAL, DIRECCTE, services techniques de la commune 
et de l’agglomération,  services instructeurs et partenaires, etc. 
 
 

2.1.1 En lien avec le site 
 

Liste des règlementations d’urbanisme applicables au parc d'Isle Jacques 
Braconnier (pour plus de détails sur chaque réglementation cf « Elaboration d’un plan 
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directeur pour l’aménagement d’un parc animalier au parc d’Isle », cartes du diagnostic 
juridique et annexes, rapport intermédiaire, étude Médiéval-AFDP, octobre 2015) :  
 

• Zone rouge du plan de prévention des risques d'inondations et coulées de boue 
(PPRicb) – partie nord du parc 

• Zone bleue « inondations » du PPRicb – majeure partie du parc 
• Secteur NCe du PLUi de la Communauté d’agglomération du Saint-Quentinois 

(CASQ) – majeure partie du parc 
• Secteur N2000 du PLUi de la CASQ (zone de protection spéciale des « Marais 

d'Isle ») – chemin d'accès au parc en provenance de Rouvroy  
• Réserve naturelle nationale des marais d'Isle (Décret du 5 octobre 1981) – 

chemin d'accès au parc en provenance de Rouvroy 
• Chemins et sentiers identifiés par le PLUi au titre de l'article L123-1-5 

paragraphe 6° du Code de l'urbanisme – chemin principal du parc 
• Zone de niveau 2 de la carte archéologique nationale – partie du parc située sur la 

commune de Saint-Quentin 
• Zone de niveau 2 de la carte archéologique nationale – partie du parc située sur la 

commune de Rouvroy 
• Servitudes relatives au chemin de Fer – le long de la voie ferrée 
• Servitude relative aux transmissions radioélectriques – partie sud-ouest du site 
• Zone blanche du Plan de prévention des risques liés aux mouvements de terrain 

(risque faible ou nul) – ensemble du site 
• Zone de sismicité 1 (risque faible) – ensemble du site 
• ZNIEFF de type 1 « Marais d'Isle et Harly » et ZNIEFF de type 2 « Haute et 

moyenne vallée de la Somme entre Croix-Fonsommes et Abbeville » – partie nord 

et nord-est du parc 
• Droit de préemption urbain au profit de la CASQ – partie sud-ouest du site 
 

La maîtrise d’œuvre devra donc organiser l’ensemble du chantier et concevoir 
l’ensemble des aménagements  en tenant compte scrupuleusement des contraintes 
imposées par ces différentes réglementations.  
La maîtrise d’œuvre aura lieu de consulter dès que possible les services compétents en 
la matière afin d’anticiper et appréhender l’ensemble des exigences règlementaires en 
amont du dépôt des dossiers de demande d’autorisation appropriés. 
 
Il va de soi que la maîtrise d’œuvre concevra l’ensemble des aménagements de telle 
sorte qu’ils assurent la sécurité des personnes et des biens prenant en considération le 
fait que le parc constitue dans sa globalité un site recevant du public (hors secteurs 
réservés : espaces administratifs, locaux techniques, enclos animaliers, RNN, etc.) 
 

2.1.2 En lien avec l’activité « Parc zoologique » :  
 
Les îlots animaliers, ainsi que les bâtiments et équipements techniques devront 
répondre aux contraintes pesant sur son activité de parc zoologique notamment définie 
par l’arrêté du 25 mars 2004.   
Rappelons aussi que la conception de l’ensemble des installations est également 
soumise au code du travail.  
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L’ouverture d’un parc animalier présentant aux publics des espèces non domestiques 
est par ailleurs soumise à une demande d’autorisation d’exploiter suivant la 
réglementation relative aux Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement (ICPE). La rubrique de la nomenclature des ICPE concernées est la 
2140 « Installations fixes et permanentes de présentation au publics d’animaux non 
domestiques ». 
Cette procédure de demande d’autorisation ICPE sera réalisée par la maîtrise d’ouvrage. 
Elle implique notamment que soient réalisés et fournis :  

- un descriptif détaillé de l’activité 
- tous les éléments graphiques présentant le projet : carte au  1/25000, plan à 

l’échelle 1/2500 et plan à l’échelle 1/200 
- une étude d’impact de l’installation sur son environnement, incluant l’incidence 

NATURA 2000 
- une étude de dangers 
- une notice d’hygiène et sécurité 

 
Le dépôt de la demande d’autorisation ICPE sera suivi d’une enquête publique dont le 
rayon d’affichage est de 2km et la durée de 1 mois. 
 
La maîtrise d’œuvre devra travailler en étroite collaboration avec le maître 

d’ouvrage et le responsable de la collection animalière chargés du montage du 
parc zoologique et de l’élaboration des dossiers nécessaires à la procédure ICPE. 
La maîtrise d’œuvre fournira tous les éléments graphiques, plans et descriptifs 
nécessaires à ce dossier et aux dépôts des permis de construire. 

 
Le dépôt de permis de construire préparé par la maîtrise d’œuvre ne pourra se faire 
qu’ultérieurement au dépôt de la demande d’autorisation d’exploitation de l’ICPE. Lors 
du dépôt du permis de construire, un récépissé devra être demandé et le certificat qui 
sera remis devra être transmis en Préfecture pour être joint à l’instruction du dossier 
ICPE. 
 
A noter que dans le cas où, les aménagements conçus par la maîtrise d’œuvre 
conduiraient à ce que les eaux usées de l’activité du parc animalier se déversent dans le 
réseau de collecte et de traitement collectif, la maîtrise d’œuvre s’assurera 
préalablement des possibilités règlementaires à ce titre et si cela est possible préparera 
une demande d’autorisation de déversement qu’elle fournira à la maîtrise d’ouvrage 
afin qu’elle puisse la joindre dans le dossier de demande d’ouverture de l’ICPE. 
 
Pour la procédure d’inscription au réseau EAZA (European Association of Zoos and 
Aquariums), requise pour l’obtention de certaines espèces protégées (EEP), les mêmes 
les éléments graphiques, plans et descriptifs du projet réalisés par la maîtrise 
d’œuvre que pour le dossier de demande d’ouverture de l’ICPE seront joints. 
 
 
 
 
 
 
 



Document - programme 
Aménagement du parc d’Isle de St-Quentin (02) avec création de modules zoologiques d’animaux sauvages 

Commanditaire : Communauté d’agglomération du Saint-Quentinois (02) 
Bureau d’études : Médiéval-AFDP (Lyon) – Parc zoologique de Thoiry 

13 

 
 
 

2.2 Contraintes de délais et calendrier :  
 
L’introduction d’espèces non domestiques impose des procédures particulières qui 
obéissent à une chronologie spécifique, qui, de fait, auront des conséquences sur le 
calendrier des études et des travaux.  
 
Si la constitution du dossier ICPE revient à la maîtrise d’ouvrage, ainsi que l’inscription 
EAZA, en revanche les dépôts de permis de construire et d’aménager reviennent bien à 
la maîtrise d’œuvre.  
 
L’objectif consiste à avoir les premiers animaux sauvages au cours du second semestre 
2018. Les travaux démarreront à compter d’avril – mai 2018. 

 
Les délais avancés nécessiteront d’être vérifiés et éventuellement ajustés en 
phases pré-opérationnelles, au stade des APS et APD et au stade des dossiers PRO 

architecturaux, paysagers et scénographiques. 
Il est impératif que la maîtrise d’œuvre attire l’attention de la maîtrise d’ouvrage 
sur toute éventuelle modification des délais en en donnant les raisons. 
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Calendrier prévisionnel de réalisation du parc anim alier au sein du parc d'Isle / Saint-Quentin (02)

J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D

MOE / APD et PRO 
réaménagement du parc et   
modules zoologiques

J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D
Conception dossier ICPE 
(études d'impacts + incidence 
RNN Natura 2000) réalisation en 
interne (4 mois)

Dépôts permis de construire et 
permis d'aménager

dépôt et Instruction dossier 
ICPE / enquêtes publiques et 
administratives - nécessité 
d'avoir plans 

J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D

J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D

DCE et AO entreprises pour les 
travaux du parc / ACT

Travaux d'aménagement du parc 
volet paysager

Travaux d'aménagement du parc 
volet bâti pour les animaux 
sauvages

2020

2018 2019
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2.3 Ouverture du site :  
 
Le parc d’Isle est clos par la limite naturelle des bords de Somme et du Marais d’Isle, une 
enceinte et plusieurs portails, situés à chacune des trois entrées : St Quentin, Harly et 
Rouvroy.  
Le parc est ouvert aux publics tous les jours (dimanches et jours fériés inclus), selon des 
horaires saisonniers :  

• Période d’hiver, de novembre à février : 8h - 18h 
• Période d’été, de mars à octobre : 8h - 20h 

Un gardien, dont le logement de fonction est situé avenue Léo Lagrange, et plusieurs 
agents (et services) interviennent chaque jour dans l’ouverture et la fermeture du Parc.  
 
A noter qu’aucune période de fermeture au public n’est envisagée pendant la 
durée des travaux. Des espaces pourront être temporairement rendus inaccessibles 
pour permettre la réalisation des travaux, mais le parc restera ouvert aux usagers selon 
ses horaires de fonctionnement habituels pendant toute la durée nécessaire à la 
réalisation des travaux.   
 
Accès aux véhicules de secours : Les cheminements et les voiries proposées par la 
maîtrise d’œuvre doivent être conçus pour permettre l’accès permanent aux véhicules 
de secours et aux véhicules techniques, indépendamment des horaires d’ouverture aux 
publics. 
 

2.4 Gestionnaires, occupants et activités présentes sur le parc 
d’Isle :  

 
Le principal occupant du parc d’Isle est le service environnement de l’agglomération du 
Saint-Quentinois. Ce service est le gestionnaire du site et du parc animalier. Ce service 
affecte pour cela une équipe constituée de compétences variées (naturalistes, 
zoologiques, paysagères, gardiennage, médiation, entretien, direction, …). Cette équipe 
sera conduite à évoluer avec l’arrivée des animaux sauvages.  
La maîtrise d’œuvre se rapprochera de la maîtrise d’ouvrage pour connaître les 
modalités de fonctionnement et de gestion du parc qui sont encore à ce jour en cours 
d’ajustement (recrutements et formations à venir). 
 
Toute l’année, le parc d’Isle et plus particulièrement la grande pelouse du secteur 2, est 
le siège de différents événements culturels, associatifs, touristiques, sportifs, etc. Des 
aménagements spécifiques sont alors installés : scène amovible, gradins, etc.  
Le parc et la plage accueillent également plusieurs activités commerciales qui font 
l’objet de convention d’occupation temporaire autorisées par la Ville de St Quentin pour 
le développement des activités suivantes : 

• Location de sulkys et de kartings 
• Promenade à poneys et en calèche 
• Salon de thé 
• Glacier 
• Espace de restauration « La Guinguette » 
• Mini-Golf, pédalos et barques 
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Ces activités devront pouvoir être maintenues et de nouvelles devront pouvoir 
être envisagées. Il y a lieu de faire le point avec la maîtrise d’ouvrage dès le début 

de la mission, puis régulièrement. 
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2.5 Contraintes climatiques :  
 

Le climat général, la proximité des marais d’Isle et de la Somme font que l’ensemble du 
site est soumis à une humidité régulière et des variations climatiques dont il conviendra 
que la maîtrise d’œuvre tienne compte dans la conception et la réalisation des 
aménagements. Elle se documentera auprès notamment de Météo France à cette fin.  
 

 
 

2.6 Etat du sous-sol :  
 
A noter que le parc d’Isle a été aménagé en partie sur une ancienne décharge, fermée 
dans les années 1970. La maîtrise d’ouvrage ne peut fournir aucune carte historique 
précise de cette implantation, qui a priori se trouvait essentiellement sur le secteur 
actuel de la fermette.  
A noter que la maîtrise d’ouvrage n’a pas eu connaissance de la réalisation de sondages 
pour connaître la nature et la profondeur des enfouissements. 
Aucune information n’est disponible sur d’éventuelles opérations de dépollution du site. 
La maîtrise d’œuvre vérifiera si un diagnostic spécifique s’impose dans ce domaine au 
regard des activités publiques à venir.  
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Une étude préalable géotechnique sera établie par le maître d’ouvrage en amont de la 
mission de maîtrise d’œuvre, notamment pour l’implantation des divers bâtiments. 
 
 
 

2.7 Développement durable 
 

Le maître d’œuvre s’attachera à préconiser  des matériaux respectueux de 
l’environnement et de faible consommation d’énergie aussi bien lors du chantier que 
pour le fonctionnement ultérieur du site. Les préconisations de la maîtrise d’œuvre 
iront le plus possible dans le sens du développement durable, tout en s’attachant à 
respecter au mieux l’enveloppe des travaux estimative impartie. 
 

Les systèmes de chauffage et de climatisation nécessaires pour les modules 
zoologiques et locaux des personnels,  seront proposés par la maîtrise d’œuvre qui 
devra donc réaliser toutes les études nécessaires à cette fin. Différents scénarios de 
chauffage et climatisation seront proposés par la maîtrise d’œuvre afin de permettre à 
la maîtrise d’ouvrage de choisir le système présentant la meilleure faisabilité 
énergétique. 
 

2.8 Accessibilité 
 

Les principes d’aménagement seront établis en conformité avec les principes 
d’accessibilité aux personnes handicapées (si possible plusieurs formes de handicap) 
des cheminements et équipements accueillant les publics (sanitaires, mobiliers, etc.) et 
la réglementation sur l’accessibilité des Personnes à Mobilité Réduite (PMR), telle que 
définie dans l’arrêté du 15 janvier 2007  portant  application  du  décret  n°  2006-1658  
du  21  décembre  2006  relatif  aux  prescriptions  techniques  pour l’accessibilité de la 
voirie et des espaces publics. 
 

2.9 Accès au chantier 
 

La maîtrise d’œuvre devra prendre en compte toute contrainte inhérente à l’accès 
et à l’installation du chantier. Elle s’assurera de la bonne compatibilité des 
cheminements aux infrastructures logistiques et engins de chantier. Elle proposera si 
cela s’avère nécessaire toute mesure pour la sécurité des personnes fréquentant le site 
et des personnels, y compris des accès et cheminements dédiés au chantier.  

La maîtrise d’œuvre étudiera l’intérêt de réaliser prioritairement la voirie technique 
du nouveau parc.  
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2.10 Contraintes de sécurité 
 

La maîtrise d’œuvre devra intégrer tous les aménagements et équipements 
nécessaires à la sécurité des personnes (publics et personnels), des animaux et des 
biens. 
Les contraintes spécifiques au projet sont précisées aux chapitres 3.2, 3.5 et 3.8 qui 
suivent.  
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3.  
 
La nouvelle organisation du parc d’Isle prévoit 2 zones : une zone domestique (S4) et 
une zone sauvage. Seul le secteur 3 est concerné par le présent programme et le 
chantier à mettre en œuvre :  
 

• Le secteur 1 (hors-programme)  
C'est l'avenue Léo Lagrange, située en amont de l’entrée St-Quentin du parc, mais 
qui a pourtant vocation à être partie intégrante du projet. C'est un enjeu 
important car elle est l'interface entre la ville et le parc, lieu de circulation et de 
stationnements dont le vocabulaire actuel n'est pas à la mesure du projet 
envisagé. 

 
• Le secteur 2 :  

 C'est le parc d'agrément, depuis la maison de l'environnement jusqu'à la 
 'rotonde' (double alignement d’arbres en cercle).  
  

• Le secteur 3 avec la zone sauvage :  
C'est le parc animalier.  
Ce parc se composera à terme de :  
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o l’île des petits  sauvages  
Pour information  l’île aux oiseaux,  grande volière et les îles des singes sont hors 
programme (implantation optionnelle envisagée dans secteur 2 et 3, à confirmer lors de 
la réalisation) 
 
L’île des petits sauvages, l’ensemble des allées du secteur et les bâtiments techniques 
nécessaires à l’ensemble de ces modules zoologiques seront aménagés dans le cadre du 
présent programme. 
 

 
• Le secteur 4 avec la zone domestique : 

 C'est le secteur de la fermette. Sa rénovation a été réalisée en 2016. 
 De manière générale, pour l’aménagement des autres secteurs, les vocabulaires 
utilisés au niveau de la fermette (voirie, bordurage, mobilier divers, éclairage, 
signalétique ...) devront être respectés pour redonner une cohérence à 
l'ensemble du site. Concernant les principes d'habillage et des toitures des bâtis, 
il en est de même. Les principes de clôtures (périphériques et intérieures) 
devront être respectés.  
 
 
 

Pour mémoire, les équipements à prévoir dans le cadre du présent 

programme sur la zone sauvage évoqués ci-dessus, sont les suivants :  
 

- Reprise du réseau de cheminements publics et techniques et adaptation de leurs 
gabarits (ensemble de la voie technique le long de la voie de chemin de fer avec 
création de stationnements techniques) 

- Reprise, adaptation et complément de l’ensemble des réseaux  
- Reprise et complément du mobilier de confort (bancs, poubelles et autres 

mobiliers, etc.), des toilettes  
- Reprise des pavillons existants et adaptation pour l’accueil des locaux du 

personnel 
- Valorisation paysagère : plantation et abattage, travail des franges marais / parc 
- Création du module zoologique : l’île des petits sauvages (enclos, abris et 

habitats, clôtures adéquates, sols et équipements adaptés aux besoins et au bien-
être des animaux et permettant la conservation de la collection animale, etc.) 

- Création des locaux techniques pour l’ensemble du parc zoologique 
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A NOTER :  
Les aménagements suivants font ainsi l’objet de programmes et d’opérations 
distincts : 

• la fermette (secteur 4), dont la réhabilitation vient d’être réalisée. 
• la création de la future « Maison du parc d’Isle », bâtiment d’accueil des 

publics, qui envisage de réunir l’actuelle Maison de l’environnement, la 
revalorisation de l’entrée située sur la commune de Saint-Quentin 
(stationnement compris) (secteur 1 et entrée St-Quentin).  

• la réalisation ultérieure et optionnelle de plusieurs modules zoologiques : la 
grande volière et l’île aux singes (secteur 3) 

• la réalisation d’un accrobranche à proximité de l’entrée Harly et du salon de 
thé 

• la réalisation d’un platelage bois pour création d’un cheminement 
d’observation de la Réserve Naturelle Nationale, reliant la fermette et la zone 
des sources, vers l’entrée Rouvroy. 
 

Toutefois le présent programme doit être conçu et envisagé en prenant en compte 
ces éventuels futurs aménagements. 
 

Attention : Le projet sera réalisable dans le respect des principales dispositions 
suivantes (cf. Schéma directeur, rapports intermédiaire et final 2015 / Médiéval-AFDP) : 
 

� Secteur NCe du PLUi de la Communauté d’agglomération du Saint-

Quentinois (CASQ). 
 
Il appartiendra notamment à la maîtrise d’œuvre pour les différentes 
demandes d’autorisation et de permis de construire, de :   
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• Justifier chaque construction et installation comme nécessaire à un 
service public (de loisir) et aux activités d'accueil du public 
 

• Soigner l’intégration dans l’environnement de chaque aménagement 
 

• Justifier la création d’un bassin d’eau projeté et de tout exhaussement 
ou affouillement comme directement liés à des aménagements 

paysagers. Ces aménagements devront être compatibles avec le PPRi. 
 

• Démontrer que le retraitement, l’animation et la gestion de la partie du 
chemin d'accès au parc en provenance de Rouvroy située en secteur N 
2000 et/ou au sein de la Réserve naturelle nationale (RNN) ne porteront 
atteinte ni à la conservation du site Natura 2000 des « Marais d'Isle », ni 
à celle de la RNN des marais d'Isle. 
 

Le chemin central du parc est noté au PLUi comme devant être conservé 
dans son tracé et ses caractéristiques principales.   
 
 

� PPR inondation :  

Il appartiendra notamment à la maîtrise d’œuvre pour les différentes 
demandes d’autorisation et de permis de construire, de :   
 

• Démontrer que les constructions et aménagements importants qui sont 
situés en majeure partie en zone bleue du PPRi :  

o N’augmentent le risque de nuisances ni de pollution 
o Respectent les prescriptions techniques de 

construction définies au PPRi (caler le niveau du plancher 
au-dessus du niveau de référence, construction sur merlon, 
vide sanitaire inondable, ou pilotis…) 

 
La maîtrise d’œuvre devra concevoir :  

• tous les exhaussements ou affouillements, comme étant des 
aménagements  réduisant les conséquences du risque inondation. 

 
Les indications données ci-après touchant aux circulations et aux surfaces 
pourront donner lieu à évolution si la maîtrise d’œuvre en relève la nécessité lors 
de la réalisation de son avant-projet et suivant les nécessités que pourrait 
imposer la réglementation.  

 
 
Le maître d’ouvrage met à disposition de la maîtrise d’œuvre les documents 
suivants en annexe au programme 2017 :  

 
01_ ETUDES_FAISABILITE_MEDIEVAL_AFDP :  
« Elaboration d’un plan directeur pour un projet d’aménagement d’un parc animalier au parc 
d’Isle », Etude Médiéval-AFDP, rapport intermédiaire (00) et rapport final (01), juillet et 
octobre 2015 
02_PLANS_PARC_ISLE :  
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Plans et relevés de géomètre réalisés en 2016 sur l’ensemble du parc d’Isle 
Plans des pavillons 
03_Fréquentations du Parc d’Isle (2014-2015) 
04_FERMETTE_AMENAGEMENTS_2016/2017 
05_Arrêté du 24 mars 2005 concernant les parcs zoologiques 
06_Documents relatifs aux ICPE et à la procédure de demande d’ouverture 
07_Descriptif autres aménagements animaliers (le présent document) 
08_Calendrier prévisionnel  
09_Plan de recollement 
10_Organigramme du Parc d’Isle - juin 2017 
 
D’autres diagnostics seront communiqués dès leur réalisation par le maître d’ouvrage :  

• Etude géotechnique 
• Diagnostics amiante et plomb sur les pavillons existants 
• Diagnostic VRD 

 
Le coordinateur SPS et le contrôleur technique seront désignés ultérieurement. 
 

3.1 Schéma d’organisation fonctionnelle du parc et de ses 
différents espaces 

 
Les différents espaces doivent s’articuler entre eux de façon fonctionnelle. Les 
circulations sont pensées en fonction des usagers auxquels on s’adresse : les visiteurs et 
les personnes qui travaillent sur le site et des besoins en lien avec l’activité du parc 
zoologique. 
Les cheminements ne devront pas être interrompus entre les différents secteurs (parc 
d’agrément, parc animalier, fermette). 
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3.2 Principes généraux pour les clôtures des îlots et du site 
Actuellement le parc d’Isle est délimité à la fois par des clôtures matérialisées et des 
frontières naturelles comme les rives de la Somme. Trois entrées permettent l’accès des 
publics : entrée St-Quentin, entrée Harly et entrée Rouvroy. Elles sont équipées de 
portails, fermés quotidiennement en soirée et ouverts chaque matin par les gardes 
verts. 
 
Deux principes généraux doivent être appliqués :  

• Le parc doit être clôturé pour la sécurité quand le site est fermé aux usagers 
(fermeture en soirée et ouverture en matinée selon horaires saisonniers).  

• Les îlots animaliers doivent être clôturés conformément à la réglementation 
relative aux parcs zoologiques. L’article 2 de l’arrêté du 25 mars 2004 sera 
appliqué.  
 

Les 3 entrées seront maintenues. Le parc restera uniquement accessible via ces trois 
entrées. Aucun visiteur ne doit pouvoir pénétrer dans le site en dehors des trois entrées 
publiques et en dehors des horaires d’ouverture. 
L’entrée Harly devra faire l’objet d’aménagements visant à permettre l’accès des 
secours (modification des gabarits, reprise de la hauteur sous le pont, 
repositionnement du tracé, etc.) en lien avec la modification des cheminements et la 
création de la voie technique : modification et mise en cohérence des tracés des 
cheminements.  
 
 
Les clôtures devront faire l'objet d'une attention particulière pour offrir l’efficacité 
attendue. La maîtrise d’œuvre, sans sacrifier à cette efficacité, tentera de choisir des 
clôtures offrant la meilleure intégration paysagère possible.  
Les spécificités des clôtures mises en œuvre au niveau de chaque îlot animalier seront 
précisées ci-après et détaillées en fonction des espèces concernées (cf § 3.8.2, § 3.8.3 et 
§ 3.8.4) 
La maîtrise d’œuvre concevra ces aménagements en cohérence et harmonie avec la 
refonte réalisée en 2016/2017 sur la fermette.  
Prévoir un type de clôture intégrant le risque d’inondation. 
 
 

3.3 Reprises des cheminements publics au sein du parc 
 
Sur le secteur 3, dit de la zone sauvage, le réseau des chemins sera à revoir en fonction 
de la nouvelle organisation des lieux et de l’implantation finale des modules et îlots 
zoologiques. 
Une attention particulière devra être de mise pour le traitement de la frange 
parc/marais. Il faudra chercher à obtenir une interface paysagère réserve / parc moins 
marquée, qui donnera le sentiment que le parc participe de la réserve naturelle et 
réciproquement. Des points de vue seront ouverts vers la réserve pour en favoriser la 
perception depuis le parc et les bords de Somme. 
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A noter que l'implantation future d'une grande volière (hors programme), à cheval sur 
le marais et le parc, est prévue dans le secteur 2 en bordure du marais. Dans ce secteur, 
le chemin de promenade devra pouvoir se dédoubler au niveau de la future volière, 
permettant aux promeneurs de passer, au choix, à l'intérieur ou à l’extérieur de la 
volière. 
 
Les chemins sont empruntés par les usagers listés ci-dessous. Ils devront permettent le 
passage de tous :  
- piétons 
- joggeurs 
- poussettes 
- personnes en fauteuil roulant 
- cyclistes et rollers 
- véhicules nécessaires à l‘entretien du parc (véhicule léger, véhicule utilitaire, 
camion, etc.) (accès aux cheminements principaux uniquement) 
 
Les gabarits des chemins principaux et secondaires devront tenir compte de ces usages, 
à détailler et hiérarchiser par le maître d’œuvre en lien étroit avec la maîtrise d’ouvrage. 
 
La maîtrise d’œuvre concevra ces aménagements en cohérence avec la refonte des 
cheminements réalisée en 2016 sur la fermette (cf plans fermette en annexe). Prévoir 
un type de cheminement résistant au risque d’inondation. 
Les sols seront réalisés en stabilisé à la chaux ou autre préconisation de la maîtrise 
d’œuvre. Pour en garantir l’accessibilité, l’ensemble des cheminements devra être 
borduré avec un système de bordure permettant à la fois de créer un contraste de 
couleur, entre la chaussée et les espaces adjacents et de ménager un dénivelé servant de 
guide aux personnes non et mal voyantes. Des bordures aluminium du type de celles 
employées sur la fermette ou leur équivalent pourront être utilisées. 
 
 

3.4 Voie technique (hors programme) 
 
Pour les véhicules techniques et véhicules de secours, il est prévu d’aménager une voie 
dédiée qui longe la voie de chemin de fer 
Il s’agira de réhabiliter et de créer une voie en enrobé qui longera continuellement la 
voie ferrée depuis l’arrière de la maison de l’environnement (façade sud) et viendra 
faire la liaison au niveau de l’entrée Harly avec le cheminement central de la fermette.  
Le travail sur la voie de circulation technique (en partie existante depuis l’arrière de la 
maison de l’environnement jusqu’aux pâtures) envisage son redimensionnement de 
manière à générer une circulation à voie unique avec des surlargeurs permettant le 
croisement des véhicules, dont le nombre et les emplacements sont à définir avec la 
maîtrise d’ouvrage. 
 
L’ensemble de cette voie technique doit être clôturée par des portails fermant à clé au 
niveau de chacun des accès. 
 
Quatre espaces de stationnement technique sont à prévoir près de la Maison de 
l’environnement pour le personnel du parc. (Actuellement seulement deux espaces sont 
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disponibles). Quatre à six autres espaces de stationnement technique sont à prévoir au 
niveau des bâtiments techniques du parc zoologique : quarantaine, magasin alimentaire, 
soins aux animaux. 
Une aire de retournement sera aménagée au niveau de ces mêmes bâtiments 
techniques. 
 
L’accès public de l’entrée Harly devra être revu et réaménagé en conséquence pour 
maintenir la sécurité des publics (piétons, vélos, etc.) et permettre l’accès des véhicules 
de secours. Ce cheminement public devra rester distinct de la voirie technique. 
  
Au niveau de la zone actuellement occupée par les serres municipales, le tracé est repris 
de manière à dégager les espaces nécessaires pour la réalisation de la plaine africaine, 
qui pourra nécessiter alors la démolition partielle des serres. La suppression de cette 
partie de la voie technique est remplacée par un nouveau tronçon qui continue le long 
de la voie ferrée. La suppression de cette partie de voie s’accompagnera de la 
suppression de la grande haie limitrophe qui atténue la force de l’alignement. 
A noter que la production florale au sein des serres a été arrêtée en 2015. Dès 2016, 
cette production étant externalisée  avec la fourniture de plantes finies, les serres sont 
actuellement conservées et servent de plate-forme de stockage provisoire pour les 
plantes livrées. Les serres doivent dont rester accessibles aux services des espaces 
verts. La réalisation de la plaine africaine pourra nécessiter toutefois leur destruction 
partielle ou totale (hors programme). L’agencement des cheminements et de la voie 
technique doit prendre en compte ces évolutions et ne pas les entraver. 
 
Le tracé de cette voie technique doit être étudié de telle sorte qu’elle facilite la 
desserte aux bâtiments techniques nécessaires au fonctionnement du parc 
zoologique (dont l’implantation sera à préciser par la maîtrise d’œuvre) et des 
éventuels futurs bâtiments destinés à l’accueil des animaux de la plaine africaine. 
Une végétalisation sera favorisée pour masquer cette voie sur son côté nord, en 
bordure du parc. 
 
Cette voirie servira aussi à la desserte du chantier durant toute la phase 

d’aménagement de la zone sauvage. Elle devra donc permettre le passage de 
véhicules de chantier et de poids lourds selon une fréquence toutefois assez 
faible. A noter que les poids lourds seront obligés de passer par cette voie entrée 
St Quentin, et non par l’entrée Harly en raison de la présence d’un tunnel passant sous la 
voie ferrée au niveau de cette dernière.  
 

3.5 Revalorisation des pavillons existants 
 
Les  pavillons existants au sein du parc doivent être repris afin qu’ils s’intègrent le 
mieux possible dans les nouveaux espaces du parc d’Isle.  (cf plans de chaque bâtiment 
en annexe) 
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zoom secteur 3 
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• Salon de thé « Jungle’s cafe » (petite restauration, bar) (50 m2) et transformateur 
électrique 

o Usage conservé 
 

 
  

 
• pavillon des petits jardiniers (120 m2) 

o Nouvelle affectation et usage : locaux du personnel et sanitaires publics 
o Ce pavillon sera enclavé dans l’île des petits sauvages. Son accès doit être 

réétudié de manière à ce que son emprise soit plus limitée 
qu’actuellement. Accès et pavillon doivent être parfaitement sécurisés, 
donc clôturés par rapport à l’aire animalière des petits sauvages. 

o Reprises extérieures simples pour harmonisation avec le reste du parc et 
uniformisation de l’ensemble des pavillons : réfection des enduits et 
remise en peinture des volets 

o Transformations intérieures à effectuer pour accueillir les locaux du 
personnel du parc animalier (12 employés) :  

� 1 vestiaire hommes, avec 1 douche et cellule d’habillage, et 
placards du personnel  

� 1 vestiaire femmes et PMR avec 1 douche et  cellule d’habillage, et 
placards du personnel 

� sanitaires du personnel 
� 1 espace de repos commun avec cuisine 
� 2 bureaux avec 2 postes de travail chacun 
� un poste de secours : chambre de 10 m2 environ devant contenir 

un point d’eau, un lit, un bureau, quelques chaises et une armoire 
pharmacie, équipée d’un défibrillateur 

� conserver les garages  
� prévoir un local poubelle 
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A noter que, le personnel du parc zoologique habilite  a  cet effet doit avoir         ́   ̀                       
rapidement a  sa disposition les             ̀                     matériels de capture, de contention et d'abattage 
approprie s a  chaque espe ce ainsi que les mate riels de protection ne cessaires, tels          ́    ̀             ̀                      ́                       ́                 
vêtements, gants, bottes, lunettes et masques. Les locaux et équipements du 
personnel devront intégrer ces besoins et être pourvus des coffres fermés à clé et 
des espaces de stockage adéquats avec accès adaptés. Ainsi, le personnel du parc 
devra posséder et pouvoir accéder en cas d’urgence à une arme d’abattage (déclarée 
en Préfecture), laquelle sera dans ce local. Les caractéristiques de cette arme 
obligent la maîtrise d’œuvre à prévoir que l’accès à cette arme soit parfaitement 
sécurisé (coffre fermé à clé, alarme, etc…) . 
 
• pôle biologique (70m2)   

o Reprises extérieures simples pour harmonisation avec le reste du par cet 
uniformisation de l’ensemble des pavillons : réfection des enduits et 
remise en peinture des volets 

o Etudier sa réaffectation pour la maison des petits félins ou celle des 
suricates et porc épics. (cf ci après paragraphe consacré aux besoins de 
ces animaux). 
 

• Blocs sanitaires (hors programme) 
o Des bloc sanitaire seront à implanter et construire dans Les zones 

sauvages et domestiques. Chacun comprendra  a minima 1 sanitaire dont 
accessible PMR et deux urinoirs. 

 
 

•  pavillon des cultures (20 m2) (hors programme) 
o il accueille une volière à psittacidés, dont la réalisation est prise en 

charge directement par le maître d’ouvrage. Le chantier est en cours, la 
livraison sera effective sur l’année 2017. 

 
 
 

3.6 Mobiliers et éléments de confort 
 
Les toilettes existantes seront reprises, réhabilitées ou déplacées en fonction des 
nouveaux aménagements. Leur nombre devra au minimum rester équivalent à l’actuel. 
 
Les mobiliers de confort et d’accueil (banc, poubelles, tables, etc.) seront repris et 
implantés aux endroits adéquats en fonction des nouveaux aménagements et 
cheminements, conformément au vocabulaire utilisé pour la fermette (secteur 4) 
 
Les équipements tels que le parcours santé et le parcours de course d’orientation seront 
réimplantés si nécessaire dans les espaces adéquats hors zone sauvage après 
réorganisation des cheminements. 
 
Les aires des jeux pour enfants, qui sont en cours de rénovation, seront conservées.  
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3.7 Equipements techniques génériques du parc zoologique : 
bâtiments et équipements techniques 

 
L’ensemble des bâtiments et équipements techniques nécessaires au bon 
fonctionnement du parc animalier (fermette et modules zoologiques des espèces 
sauvages) sera réalisé dans le cadre de ce programme d’aménagement.  
La maîtrise d’œuvre devra préciser leur implantation au sein du Parc d’Isle (modules 
3.7.2 à 3.7.5). Elle pourra ajuster leur dimensionnement aux besoins nécessaires pour le 
présent programme tout en prévoyant leur évolution possible et fonctionnelle dans le 
cadre de la réalisation des modules zoologiques optionnels. Ces choix devront être 
présentés et argumentés auprès de la maîtrise d’ouvrage qui restera décisionnelle en la 
matière. 
 
Sauf lors de visites accompagnées organisées par les responsables des établissements, 
la pénétration du public est interdite dans les bâtiments, locaux et allées de 

service, les lieux où sont stockés le matériel, la nourriture, les déchets et les 
déjections animales. 
 

Surfaces minimales envisagées 

Quarantaine 70 m2 

soins et autopsie 20 à 30 m2 

Magasins alimentaires 50 m2 + 25 m2 fourrages 

Locaux personnels / pavillons 

des petits jardiniers 120 m2 

Stockage matériels 100 m2 

Aire de stockage des fumiers 50 à 100 m2 
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3.7.1 Locaux, hygiène et sécurité du personnel et accès du public :  
 

Le pavillon des petits jardiniers  sera entièrement affecté aux besoins du personnel du 
parc zoologique (environ 12 employés) : sanitaires, vestiaires, douches, salle commune, 
cuisine, bureaux, poste de secours, toilettes publiques, garages (cf. 3.5 pour le détail des 
aménagements à prévoir) 
 

3.7.2 Locaux de stockage matériel parc zoologique 
 

• Prévoir les espaces, bâtiments ou abris nécessaires pour :  
o 3 véhicules  type voiturette électrique: environ 20 m2 
o matériel d’entretien espaces verts et animaux : établi, 

débroussailleuses, outils de jardinage, nettoyeurs haute pression, 
outils électro portatifs, outillages divers, matériels de soins et de 
manipulation des animaux, … . Surface nécessaire environ 40 m2 

o le stockage de bois et autres matériaux (poteaux, poutres, 
planches, …) sur 25 m² environ 

o ces bâtiments et lieux de stockage devront être aisément 
accessibles depuis la voie technique 
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o local poubelle : 10 m2 (à dimensionner précisément par la maîtrise 
d’œuvre en fonction des besoins et modes de fonctionnement – (tri 
sélectif ?) du maître d’ouvrage. 

• Prévoir l’accessibilité du public à ces bâtiments dans le cadre des diverses 
animations encadrées proposées 

 
3.7.3 Magasin alimentaire : 

  
• Ces locaux sont réservés au stockage des aliments et à la préparation de la 

nourriture des animaux.  
• Surface totale envisagée : environ 50m2 + 25m2 de stockage 
• Prévoir :  

o Un pédiluve avec vidange derrière la porte d’entrée soigneurs 
o Une chambre froide « herbivores » : stockage des fruits et légumes :  

10 m2 
o Une chambre froide pour « les carnivores » : stockage viandes et 

poissons : 10 m2 
o Une chambre froide négative (congélateur longue conservation) :  

10 m2 
o Un lieu de stockage des aliments secs comme les granulés : 10 m² 
o Une zone / table de préparation facilement lavable et pouvant être 

désinfectée, connectée à un point d’eau : 10 m2 
o Une zone de stockage des fourrages (foin et luzernes), litières  (paille) 

et sciures sur 25 m2 (à dimensionner en échange avec l’équipe 
zoologique, selon les modes de conditionnement et la fréquence 
d’approvisionnement) 

o ce bâtiment et ce lieu de stockage devront être aisément accessibles 
depuis la voie technique 

 
• En fonction du lieu d’implantation, des fenêtres de visions pourraient être 

installées pour permettre aux publics de voir cette partie des coulisses du 
parc animalier. Dans ce cas, prévoir la signalétique adéquate (interprétation 
et sécurité) 

• Prévoir l’accessibilité du public à ces bâtiments dans le cadre des diverses 
animations encadrées proposées 

 
3.7.4 Surveillance sanitaire des animaux :  

 
Ces espaces doivent être éloignés des lieux d’hébergement des animaux et des autres 
activités de l’établissement faisant l'objet de précautions hygiéniques(exemple magasin 
alimentaire, etc.). 
 

• Prévoir :   
o Une salle de soins : elle doit pouvoir être facilement nettoyée et 

désinfectée : 10 m2 minimum 
o Une salle d’autopsie. Elle est équipée d’une chambre froide pour la 

conservation des cadavres. Toutes deux doivent pourvoir e tre                               ̂     
nettoye es et de sinfecte es a  une fre quence adapte e.        ́         ́         ́     ̀         ́              ́    Accès facilité pour 
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la prestation de l’équarrisseur (passage du camion). Surface : 10 m2 
minimum 

o Prévoir un pédiluve avec vidange derrière la porte d’entrée soigneurs 
o Prévoir l’accès des animaux. 
o Prévoir l’accessibilité du public à ces bâtiments dans le cadre des 

diverses animations encadrées proposées 
 

• Prévoir un bâtiment de quarantaine pour l’isolement des animaux :  
o pour permettre l’isolement d’un ou plusieurs spécimens, carnivores 

(du plus petit (suricate...)  au plus gros (servals, …)), ou herbivore 
(idem du muntjac au zèbre). 

o Surface envisagée : 70 m2 pour l’ensemble du bâtiment   
o Dans un cas de contention pour une mise en quarantaine, l’animal doit 

voir la lumière du jour et l’alternance jour/nuit. 
o Prévoir :  

1.  Zone carnivores : 
• Un couloir de service de 2 m de largeur devant les 

cages  
• 2 boxes de 6 m2  chacun environ:  

� équipés d’une tablette de 100x50 cm, située à 
80cm du sol environ 

� Mur de séparation entre les cages en 
parpaings + enduit + résine 

� Revêtement résiné au sol 
� Légère pente pour évacuation des urines et 

des eaux de lavage en façade, rigole 
d'évacuation 

� Façade en grille maille 2,5 x 2,5 cm avec 
porte d'accès, trappe de nourrissage, 
abreuvoir avec vidange depuis le couloir 
soigneur 

� Connexion entre les boxes par  une trappe 
� Système de chauffage  

 
2.   Zone herbivores : 

� un couloir de service devant les boxes de 2m de largeur 
(passage d'une brouette pour le nettoyage). 

� 2 boxes de 3x3 m avec : 
� Mur de séparation entre les cages en 

parpaings + enduit + résine 
� Façade : bas : mur plein, surface résinée ; 

haut : barreaux. Revêtement au sol : tapis 
caoutchouc, d'un seul élément dans chaque 
box pour un entretien idéal. 

� Légère pente pour évacuation des urines et 
des eaux de lavage en façade, rigole 
d'évacuation 
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� Connexion entre les boxes par  porte 
coulissante 

� Mangeoires amovibles ; abreuvoirs 
vidangeables  par l’extérieur ; râteliers foin 
avec possibilité de remplir par l'extérieur. 

� Système de chauffage  
 

3.  Un local – vestiaire soigneur d’environ 10 m2 avec :  
� Bureau 
� Douche 
� Lavabo 
� Prévoir un pédiluve avec vidange derrière 

la porte d’accès entre le bureau et le 
couloir desservant les boxes des animaux. 
 

o Possibilité de chargement ou de déchargement d'animaux par l'extérieur 
pour les herbivores (zèbres, etc.). Accès facilité depuis la voie technique. 

o Déchets :  
- urines et eaux de lavages : récupération dans une fosse avec vidange et 
élimination possible depuis l'extérieur 
- fumiers, excréments : achat de bacs à déchets de grande taille avec 
couvercle. 

o Une zone de lavage des véhicules et des caisses de transport doit être 
présente près du bâtiment. Les eaux issues de ces lavages rejoindront la 
cuve et seront pompées au même titre que les eaux de lavage dès que la 
cuve est pleine. 

o Etudier la possibilité de réutiliser et d’intégrer les boxes actuels de 
quarantaine (soit trois boxes de 9m2 et un box de 18m2) pour le nouveau 
bâtiment de quarantaine. S’ils ne sont pas réutilisables ici, la maîtrise 
d’œuvre proposera une éventuelle réutilisation ailleurs sur le parc. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma indicatif pour le fonctionnement de la quarantaine (prévoir le nombre de boxes indiqués dans le texte 

et ne pas tenir compte du nombre de boxes indiqué sur ce schéma) 
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3.7.5 Stockage des fumiers 
 

Une aire cimentée permet le stockage des fumiers. Elle est munie d'une fosse 
étanche pour la récupération des jus sauf dans le cas de fumière couverte ou de 
fumier compact pailleux. Prévoir couverture et système de récupération des lisiers, 
voir un système d’arrosage du fumier avec les lisiers. Cette aire est dégagée aussi 
souvent que nécessaire, sans préjudice des dispositions réglementaires relatives aux 
conditions d’épandage des fumiers.  

• Surface : de 50 à 100 m2  (à dimensionner par la maîtrise d’œuvre en fonction des 
besoins et modes de fonctionnement du maître d’ouvrage : mode et fréquence des 
enlèvements…)  

• La zone de stockage des fumiers doit être une aire étanche dont les eaux de 
ruissellement sont collectées et traitées. Ces eaux ne peuvent rejoindre le milieu 
naturel ou le réseau d’eau pluviale. 

• Cette zone devra être la plus éloignée possible des visiteurs : nuisances dues aux 
odeurs. 

• Prévoir un accès facilité pour les camions de vidange. Accès facilité depuis la voie 
technique 

 
 
 
 

carnivore 2

centrale de désinfection

carnivore 1

douche

herbivore 2

herbivore 3 lavabo

arrivée + départ
gros herbivores bureau entrée + vestiaire

zone soigneur
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3.8 Îlots animaliers 
 
Le schéma directeur pour le parc d’Isle envisage la réalisation à terme de 5 modules 
zoologiques ou « îles ». Chaque module réunit plusieurs espèces, présentées dans un 
même enclos pour l’île aux girafes (hors-programme) et la grande volière (hors-
programme), ou présentées dans des enclos distincts par espèce pour l’île aux singes 
(hors-programme) et l’île des petits sauvages. 
Le présent programme prévoit la réalisation des bâtiments techniques nécessaires à 
l’implantation de l’ensemble du parc zoologique et la réalisation d’un module 
zoologique : l’île des petits sauvages. L’île aux oiseaux, l’île aux girafes et l’île aux singes 
sont hors-programme. 
 
La maîtrise d’œuvre concevra ces aménagements en étroite concertation avec le 
maître d’ouvrage et l’équipe du parc zoologique (notamment le responsable de la 

collection et le directeur du service environnement et espaces verts), qui 
préciseront l’ensemble des besoins et exigences requises pour l’accueil des 
animaux au sein des îlots. 
 
Modules zoologiques  prévu au présent programme :  
 

 
 
 
 
 
 
 

3.8.1 Surfaces dévolues aux différents îlots animaliers  

 
Récapitulatif des surfaces approximatives par espace : 
 

Nbre d'enclos espèces
Nbre d'animaux au 

départ

Nbre d'animaux en 

croisière
recommandations

1 serval ou ocelot 2 4 à 5 couple ou 2 individus de même sexe

porcs épics 2 4 à 6

suricates 2 4 à 8
1 couple reporducteur et petits, jusqu’à 4 

et 6 individus (groupe familial)

muntjacs 2 6 +
1 couple reporducteur et petits, jusqu’à 4 

et 6 individus (groupe familial)

pandas roux 2 2 à 4 individus non reproducteurs

wallaby 9 10 à 15
9 adultes + descendance inapte à la 

reproduction

émeu 3 4 à 5
3 adultes + descendance inapte à la 

reproduction

tamarins / ouistitis 2 5 à 10
1 couple reproducteur et petits, jusqu’à 4 

et 6 individus (groupe familial)

tamarins / ouistitis 2 5 à 10
1 couple reproducteur et petits, jusqu’à 4 

et 6 individus (groupe familial)

tamarins / ouistitis 2 5 à 10
1 couple reproducteur et petits, jusqu’à 4 

et 6 individus (groupe familial)

1 maki catta 4 6 à 8 couple ou individus de même sexe

cobe / nyala 4 6 à 8 1 mâle + 3 femelles + descendance

autruches 2 2 individus du même sexe

marabout / jabiru 2 2 couple ou individus du même sexe

autre mammifère 4 6 à 8 1 mâle + 3 femelles + descendance

1

1

1

1

1
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3.8.2 Généralités applicables à tous les modules zoologiques : 

 

• Les animaux tenus dans des enclos exte rieurs ont acce s a  des abris ou a  des                                       ́                ̀    ̀                ̀      
locaux leur permettant de se soustraire aux effets négatifs du climat pour leur 
espèce.  

• Lors de la visite, aux fins de me nager la tranquillite   des animaux, le public n'a pas                       ́                      ́́                                 
acce s a  l'ensemble du pe rime tre des enclos a  moins que ceux    ̀    ̀                  ́     ̀                 ̀                -ci soient 
suffisamment vastes pour que les animaux aient la possibilite   de se soustraire de                                                              ́́                      
manière permanente aux perturbations occasionnées par le public. Ainsi, les 
cheminements et les enclos seront organisés de manière à ce que les publics ne 
puissent observer sur les animaux que sur deux côtés maximum (les animaux ne 
doivent jamais se sentir encerclés par les publics) 

• Un espace suffisant se pare le public des animaux dans les cas ou  l’acce s du public                       ́                                           ̀        ̀             
aux limites de l'enclos ou des cages est susceptible de perturber les animaux. 

• Le maximum de points de visions adaptés pour tous les publics et accessibles est  
aménagé autour de chaque enclos : baies vitrées, plateforme, etc… Ils sont 
accompagnés des supports d’information, d’interprétation et de signalisation 
nécessaires. Certaines maisons pourront également intégrer des points de 
visions, notamment des baies vitrées.  

• Un soin particulier sera apporté à l’intégration paysagère de l’ensemble des 
clôtures, quels que soient leurs types et leur hauteur. 

• Pour respecter la réglementation relative aux parcs zoologiques (article 2 de 
l’arrêté du 25 mars 2004), un principe de double enceinte sera appliqué dans 
le cas d’enclos d’une surface inférieure à deux hectares.  
Ainsi, il conviendra notamment que les limites des secteurs animaliers constitués 
d’enclos inférieurs à deux hectares soient matérialisées par une enceinte 
extérieure, différente des enclos, dont la hauteur sera au minimum de 1,80m. 
Il s’agira donc d’aménager au cœur du parc d’Isle, plusieurs enceintes intérieures 
répondant à ce principe de matérialisation d’une double enceinte autour des 
enclos d’une surface inférieure à deux hectares.  

• L'utilisation des fils barbelés pour la confection des clôtures des enclos 
hébergeant les animaux est interdite.  

Modules zoologiques Nbre d'enclos espèces
Nbre d'animaux au 

départ

Nbre d'animaux en 

croisière
Surfaces minimales des enclos ou volières

Pré-enclos (adjacent à la 

maison ou abris)

Surfaces minimales des 

abris / habitats

1 serval ou ocelot 2 4 à 5 600 m² 100 m² (volière) 55 m²

porcs épics 2 4 à 6

suricates 2 4 à 8

muntjacs 2 6 + 15 m²

pandas roux 2 2 à 4 3 cabanes en hauteur

wallaby 9 10 à 15

émeu 3 4 à 5

tamarins / ouistitis 2 5 à 10

tamarins / ouistitis 2 5 à 10

tamarins / ouistitis 2 5 à 10

1 maki catta 4 6 à 8 200 m²
loge annexe 10 m² 

volière annexe 20 m² 
20 m²

cobe / nyala 4 6 à 8

autruches 2 2

marabout / jabiru 2 2

autre mammifère 4 6 à 8

1

1

1

1

1

300 m²

400 à 600 m²

800 m²

72 m²

7 000 m² 80 m²

40 m²

20 m² (volière)

100 m² 30 m²

loge annexe : 9 m²  

volière annexe : 9 m²
45 m²

30 m²

500 m²
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• Sauf en cas d'autorisation spécifique du Préfet (directeur départemental des 
services vétérinaires), les clôtures électriques ne doivent e tre utilise es qu'en                  ̂            ́          
comple ment d'un dispositif principal permettant a  lui seul la contention des       ́                                            ̀                             
animaux dans leur enclos.  

• Les clôtures des enclos animaliers ne doivent comporter aucun angle aigu 
(moins de 90°C) 

• Le parc étant situé en zone inondable,  le plancher, certaines mangeoires et 
abreuvoirs de la zone d’habitat des animaux seront placés au dessus de la limite 
de crue. 

• Les loges intérieures et enclos doivent être conçus pour pouvoir comporter les 
aménagements adaptés à l’espèce accueillie (structures grimpantes le cas 
échéant, nichoirs, terriers, végétations, etc.) Ces aménagements intérieurs seront 
définis en lien étroit avec le maître d’ouvrage et son équipe zoologique. Ils 
évolueront au fil du temps. 

• Dans chaque maison, un sas d’accès aux loges est obligatoirement aménagé 

pour les soigneurs. (prévoir le passage d’une brouette). Ce sas, équipé d’une 
porte de chaque côté, sécurise l’entrée et la sortie du soigneur, et a pour but 
d’empêcher la fuite des animaux. 

• De même, pour chaque enclos, un sas d’accès soigneur dessert à la fois 

l’enclos et le pré-enclos d’isolement. Dans certains cas, des sas distincts 
pourront être envisagés. Pour les enclos de grande taille, ce sas sera accessible à 
un véhicule permettant des interventions  d’entretien, de soins, de nourrissage 
ou en urgence. Pour les espèces grimpantes ou qui sautent, le sas sera 
impérativement couvert (volière en grillage par exemple), même en cas de 
passage de véhicule. Tous les sas doivent être fermés avec système de fermeture 
sécurisé. (cf schéma ci-dessous) 
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• 
. Les animaux ne 

doivent pas pouvoir les ouvrir, les détériorer ou réduire leur efficacité. Elles ne 
doivent pouvoir être ouvertes que par des personnes autorisées. 

La disposition des portes, trappes et coulisses des cages, des enclos et de tous les 
sas d’accès, permet de contrôler la situation des animaux avant que ne soient 
ouvertes les portes permettant au personnel d’accéder dans ces lieux. Les 
commandes des portes et des trappes sont mises en place et utilisées de faço

qu'il réalise : 
ouverture ou fermeture. 

• Toutes les eaux résiduaires issues des bâtiments d’élevage des animaux et de 
leurs annexes (cuisines, infirmerie,...) sont collectées par un réseau d’égout 
étanche et acheminées vers des installations d'assainissement.  
 

 
 

3.8.3 Sécurité des visiteurs 
 
La maîtrise d’œuvre devra intégrer tous les éléments et contraintes permettant 
d’assurer la sécurité des visiteurs au sein du parc et des modules zoologiques. 
Notamment :  
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• Dans les conditions normales de visite, le public est tenu à distance suffisante 

de tout lieu et de toute activité pouvant présenter un risque pour sa santé 
et sa sécurité. 

• Dans les lieux ou  le public a acce s et ou  existeraient des risques pour sa se curite                   ̀                  ̀        ̀                                     ́       ́  
en raison du non-respect des règles, des consignes de sécurité sont 
présentées de façon claire, compréhensive et répétitive. 

• Dans les conditions normales de visite, le public ne doit pas pouvoir se pencher 
au-dessus des barrières et des autres dispositifs de séparation d'une façon qui 
présente un danger. Il ne doit pas pouvoir passer le bras ni le doigt à travers et 
au delà d’une barrière. En dehors des points de vision spécifiquement prévus et 
sécurisés, un dispositif (clôture basse, haie basse,…) devra repousser le public à 
1m minimum de chaque enclos. 

• Des dispositifs suffisants empêchent le public d'avoir accès aux différents types 
de fosse s servant a  de limiter les lieux ou  sont he berge s les animaux.     ́            ̀    ́                     ̀         ́      ́                

• La distribution de nourriture par les visiteurs est interdite, a  l'exception des    ̀                  
distributions organisées et contrôlées par les responsables de l’établissement. 

• Le parc animalier doit disposer d'un local installé en poste de secours équipé 
de façon a  pouvoir dispenser les premiers soins.           ̀                                        Un réseau de communication 
intérieur est mis en place et relie  en                         ́     permanence au personnel charge  de la              ́        
se curite   du parc d’Isle.   ́       ́́                  La maîtrise d’œuvre s’assurera que le poste de secours 
prévu au sein du pavillon des petits jardiniers sera raccordé au PC sécurité du 
parc.  

• La maîtrise d’œuvre prévoira un réseau suffisant de haut-parleurs, reliés au PC 
sécurité et permettant la diffusion de messages et de consignes chaque fois que 
nécessaire (fermeture du parc, urgences, recherche d’une personne, annonce 
d’une animation, etc.)  

• La maîtrise d’œuvre prévoira aussi un réseau de bornes d’appel pour que le 
public puisse joindre le PC sécurité en cas de danger.  

• La maîtrise d’œuvre prévoira toute la signalétique obligatoire et nécessaire pour 
tous les publics et usagers (visiteurs, personnels, etc.) 

 
 
 

3.8.4 Module « Ile des petits sauvages » 
 

Ce module prend place dans le secteur situé autour du pavillon des petits jardiniers. 
La surface de l’ensemble occupe environ 0,5 hectare (5 000 m2) ainsi que la pâture à 
chevaux pour la plaine africaine. 
Il réunit  différents enclos dédiés chacun à des espèces différentes :  

• Un enclos des servals  
• Un enclos des pandas roux et des muntjacs 
• Un enclos des porcs épics et des suricates 
• Un enclos des wallabies et émeus 
• Une volière  à callithricidés (ouistitis / tamarins) 
• Une volière à lémuriens (maki catta) 
• Un enclos / abri pour la plaine africaine 
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L’ensemble doit être délimité par une enceinte supplémentaire différente des clôtures 
de chacun des enclos. Cette enceinte pourra être fermée grâce à des portails situés aux 
intersections avec les cheminements intérieurs du parc. 
Une attention particulière devra être de mise pour le traitement de la frange clôture 
d’enceinte / parc. Il faudra chercher à obtenir une interface paysagère  la moins 
marquée possible.  
 

 
• Enclos des petits félins 

 
Prévoir : 

• un enclos de 600m2  
• un pré-enclos de 100m2 couvert (volière - zone de contention) (mailles 5 x5 

cm, grillage simple torsion) 
• un sas d’entrée couvert (volière) doit desservir l’enclos et le pré-enclos. Il 

doit permettre le passage d’un soigneur avec une brouette.  
• Les barrières de l’enclos feront 2,5 m de hauteur, grille ou grillage de mailles 

5 x 5 cm. Des points de vision en baies vitrées sont aménagés pour les 
publics. 

• Un dispositif (clôture basse, haie basse,…) devant repousser le public à 1m 
minimum de l’enclos 

 
Aménagements spécifiques à l’espèce pour l’enclos des petits félins :  

• L’enclos doit contenir des barrières visuelles permettant aux animaux de 
s’isoler. Chaque serval à besoin de « repaires » qu’il peut défendre contre les 
autres. 

• Les animaux doivent avoir accès à de l’eau propre en permanence. Les 
abreuvoirs doivent être un peu surélevés du sol pour éviter que les animaux 
ne fassent leurs besoins dedans. 

• L’enclos doit présenter des structures sur lesquelles les servals peuvent 
grimper et se percher pour s’isoler des autres et se positionner en hauteur. 
Les matières « chaudes » comme le plastique ou le bois sont préférables 
pour les plateformes en hauteur.  

• Il doit y avoir un abri en bois pour chaque individu : 1m2 et 1m de haut 
minimum. Ils seront intégrés au paysage de l’enclos.  

• Des éléments doivent être mis en place pour permettre aux animaux de faire 
leurs griffes. 
 
 

 
Aménagements spécifiques  pour la maison des petits félins: 

• Surface : 55 m2 
• Hauteur : 2,5 m 
• Des systèmes de chauffage (radiants au dessus des loges par exemple) 

doivent être mis en place. Température de 18° environ. 
• L’isolation doit être adaptée à l’usage. 
• Le bâtiment doit posséder un système d’éclairage pour le nettoyage et la 

sécurité du personnel : éclairage du couloir et des loges. Prévoir un 
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interrupteur à l'extérieur du bâtiment pour pouvoir éclairer le couloir avant 
de rentrer (sécurité). L'éclairage des loges doit être facilement accessible (ex. 
changement d'ampoule / de néon). 

• La lumière naturelle doit être présente : prévoir fenêtres et skydômes. (4 
pour 5 loges, dont un ouvrant)  

• La maison doit être bien ventilée : 8 à 10 renouvellements d’air / heure avec 
un apport de 15 à 40% d’air frais. 

• SAS d’entrée soigneur : prévoir une porte d'entrée  de la maison, ouvrante sur 
l'extérieur. Cette porte est équipée d'un hublot ou d'une fenêtre de vision 
donnant sur le couloir (contrôle de sécurité avant de rentrer dans la maison). 
Cette porte est doublée d'une porte en grille (mailles 5 x 5 cm), côté intérieur 
de la maison et ouvrante sur l'intérieur également, permettant un fléchage en 
cas d'échappée dans le couloir. Une porte d'entrée à chaque loge, ouvrante 
sur l'intérieur de la loge. 

• Sol des loges + du couloir en pente douce vers les évacuations. Sol en béton + 
résine anti-dérapante, prévoir un sol qui sèche vite et peut être nettoyé 
/désinfecté facilement. Prévoir un bon drainage : pas d'eau stagnante. Prévoir 
des évacuations pour l'eau. Prévoir un système de filtre qui empêche les 
substrats de partir avec les eaux de lavage. 

• Toutes les structures métalliques sont galvanisées. 
• Toutes les parois sont lessivables et non glissantes. 
• Prévoir de protéger tous les passages des câbles et autres éléments présents 

dans les loges. 
• Prévoir des évacuations pour l’eau. 
• Prévoir un système de filtre qui empêche le sable ou le mulch de partir avec 

les eaux de lavage 
• Prévoir un couloir soigneur de 1,5 m de largeur minimum avec :  

� 1 arrivée d'eau : tuyau de nettoyage. 
� connexion à une centrale de nettoyage. 
� un pédiluve derrière la porte sur toute l’ouverture, creusé dans 

le béton avec une vidange. 
� Prévoir un bac évier avec paillasse. 
� Stockage du matériel de nettoyage dans le couloir. 
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(Visuels donnés à titre indicatif de loges pour panthères. Celles des servals seront 
plus légères et un peu moins sécurisées.) 

 
• Prévoir 5 loges de 8 m2 chacune :  

� Sol : béton en pente douce vers les évacuations. 
� Parois pleines entre les loges et parois en façade en grille 

structure métal mailles soudées (mailles 5 x 5 cm) 
� Une  fenêtre  par  loge.  (Fenêtres  incendie  standards) + 4 

skydomes pour 5 loges. Les recouvrir de grilles simples mailles 
5 x 5 cm, sur l'intérieur (sécurité) 

� Au moins une des fenêtres ou skydomes doit être ouvrant sur 
l'extérieur pour l’aération. 

� Placer une tablette à 80 cm du sol pour le repos de l’animal qui 
lui permette de voir à travers la fenêtre 

� Toutes les parois en façade sont équipées : 
• d'une porte d'entrée, ouvrante sur l'intérieur de la loge, 

de dimensions 100 x h 200 cm, en grille de mailles  
soudées 5 x 5 cm. Chaque porte est équipée d'un 
système de fermeture sécurisée (clé+ goupille) ; 

• d'une trappe à nourriture sécurisée (photo ci-dessous) 
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• d'un abreuvoir à 30 cm du sol, possédant une vidange. 
• Prévoir entre chaque loge : 1 trappe en grille 5 x 5 cm 

permettant le passage des animaux  
• Prévoir pour chaque loge une trappe pleine permettant 

le passage des animaux vers l’enclos et/ou le pré-enclos. 
• Les trappes sont toujours placées dans les coins (de la 

maison et de l'enclos). Le pourtour du trou de chaque 
trappe est protégé par de la tôle pour éviter que les 
servals ne s'y attaquent. 

• Toutes les trappes de passage des animaux sont 
équipées d'un système permettant leur blocage sécurisé 
lorsqu'elles sont en position  fermée (impossibilité  pour 
l'animal  de l'ouvrir  d'un coup de patte) , trappes en U/ 
Commandes simples par câbles et poignées.  
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Schémas indicatifs pour la maison des servals 
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• Enclos des muntjacs et pandas roux 
Enclos commun pour les deux espèces : prévoir : 

• Un enclos d’une surface de 400 à 600 m2 environ,  
• Une volière adjacente de 20 m2 sert de  pré-enclos (mailles 5 x5 cm, panneau 

grille) 
• Un sas d’entrée couvert dessert à la fois l’enclos et le pré-enclos (prévoir le 

passage d’un soigneur avec une brouette) 
• La clôture doit être de 1,5 m de haut minimum. L’enclos peut être délimité 

par une grille ou grillage complété par un fil électrique d’éloignement,  mur, 
un fossé, une clôture, du verre blindé ou une combinaison de tout ça. 
ATTENTION : les pandas roux sont d’excellents grimpeurs mais aussi de bons 
nageurs : la surface interne de la clôture doit être très lisse ou un fil 
électrique doit  éloigner les animaux. Des points de vision en baies vitrées 
seront aménagés. Un soin particulier sera apporté à l’intégration paysagère 
des clôtures. 

• Un dispositif (clôture basse, haie basse,…) devant repousser le public à 1m 
minimum de l’enclos. 

• Pas de branches d’arbre au dessus de la clôture extérieure : risque d’évasion. 
• Le public ne doit pas pouvoir encercler l’enclos, il ne doit avoir accès qu’à 1 

ou 2 faces de l’enclos afin que les animaux puissent se mettre au calme 
(espèces stressées par le public quand il y a des petits). Limiter la présence 
des voies de circulation à proximité. 

• Cet enclos sera situé le plus loin possible de l’enclos des servals. 
 

Aménagements spécifiques aux deux espèces pour l’enclos :  
• Des arbres (vivants et naturels de préférence), des structures variées 

permettant aux animaux d’escalader sont à mettre en place. 
• L’environnement doit idéalement inclure des roches, des arbres, des bassins, 

des touffes de végétation etc... L’enclos doit aussi comprendre une zone de 
végétation dense (herbes hautes). Le sol est enherbe  par ailleurs.                    ́                

• Pour les pandas roux, pour rendre le nourrissage naturel, prévoir la 
possibilité de fixer le bambou dans les arbres ou sur les autres structures. Ils 
vont brouter les herbes et les plantes herbacées, il est donc recommandé 
qu’au moins 50% de l’enclos soient plantés avec des graminées comestibles 
par chacune des espèces. 

• Les animaux doivent pouvoir marquer leur territoire, ils sont sensibles au 
marquage olfactif. 

 
Maison des muntjacs : 

• Surface de 15 m2 pour 6 individus, un seul box. 
• Prévoir un sas d’entrée soigneur, accessible avec une brouette. Le sas  

(mailles carrées soudées de 5 x 5 cm) est fermé par un portail avec verrou 
sécurisé. 

• Maison bois construite sur dalle béton pourvue d’un siphon en point bas pour 
l’évacuation des eaux. 

• Eclairage avec des spots à l’intérieur. Elle possède une trappe commandée à 
distance depuis le sas du soigneur.  
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• Prévoir un système de chauffage par radiant, situé au dessus des animaux, 
prévoir hauteur suffisante pour ne pas blesser les animaux. 
 
 

Nichoirs des pandas roux : 
• Des plateformes en hauteur doivent être mises en place pour permettre aux 

pandas roux de s’y reposer. Bien espacer ces installations pour les pandas qui 
préfèrent dormir seuls (espacement de 10m entre deux)  

• Un minimum de 3 « nichoirs » doit être mis en place dans l’enclos dont 2 
positionnés en zones ombragées de façon à maintenir une température 
intérieure à un maximum de 20°C. Au minimum 10m séparent 2 nichoirs. 

• Les nichoirs doivent être conçus en matériaux isolants pour garder le frais. 
• La taille peut aller de 61cm de large x 91 cm de long x 51 cm de haut jusqu’à 

92x127x76cm par retour d’expériences de ce qui se fait en zoos. 
• L’éclairage artificiel n’est pas nécessaire. 
• Les animaux doivent avoir accès à l’extérieur 24h/24. 
• Les températures élevées sont plus problématiques pour les pandas roux que 

les basses. C’est pourquoi il est recommandé que 50% de l’habitat soit 
ombragé toute la journée surtout lorsque la température est supérieure à 
24°C. 

• Le stress des pandas roux est aggravé par une forte humidité. 
 

• A prévoir si possible: plantation d’une bambouseraie (types de bambous à 
définir avec l’équipe zoologique),  qui peut être située à proximité de l’enclos 
mais doit extérieure à celui-ci, pour fournir la nourriture nécessaire aux 
pandas roux.  

 
• Enclos des suricates et porcs épics :  
Enclos commun aux deux espèces. Prévoir : 

• Un enclos d’une surface de 300m2  
• Un pré-enclos de 30 m2  

Un sas d’entrée dessert à la fois l’enclos et le pré-enclos (prévoir le passage 
du soigneur avec une brouette). Ce sas doit présenter les mêmes conditions 
de sécurité que l’enclos principal, pour éviter la fuite des animaux et leur 
évasion par le sous-sol. 
Un dispositif (clôture basse, haie basse,…) devant repousser le public à 1m 
minimum de l’enclos. 
 

Aménagements spécifiques pour l’enclos commun suricates – porcs épics:  
• Les suricates peuvent être présentés dans un enclos avec de la végétation 

clairsemée, du moment qu’ils peuvent se mettre à l’ombre.  
• L’enclos doit présenter des zones d’ombre. 
• Le substrat naturel est à privilégié (possibilité de creuser, mieux pour les 

pattes...) 
• Un point élevé doit être créé pour constituer un poste de garde. Il peut être 

fait de monticules de terre ou des tas de rochers 
• Les suricates creusent des terriers et des tunnels. L’idéal est de mixer les 

terriers artificiels et ceux créés par les animaux. Les tunnels en PVC sont une 
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bonne solution d’autant qu’ils évitent les éboulements contrairement à ceux 
creusés par les suricates. Les tunnels PVC permettent aussi au soigneur 
d’accéder facilement aux animaux blessés ou malades. Il faut des installations 
pour se cacher comme des « nichoirs », des troncs d’arbres... Des troncs 
d’arbre creux peuvent aussi être mis en place pour que les porcs épics soient 
visibles même s’ils sont nocturnes.  

• Des barrières visuelles sont à mettre en place au sein de l’enclos pour 
permettre aux suricates subordonnés de pouvoir se cacher des dominants. 

• Les parois de l’enclos doivent faire au moins 1,5m de haut (les suricates 
peuvent sauter jusqu’à 1,20m de haut) et ne doivent pas permettre au 
animaux de grimper et de s’échapper, ils doivent posséder un retour vers 
l’intérieur. Les parois en béton sont préférées. Alterner murs et points de 
visions vitrés pour les publics.  

• Comme les suricates, les porcs épics sont aussi de puissants fouisseurs, il y a 
donc besoin de barrières pour les bloquer : du grillage enterré ou une dalle en 
béton  (5 cm) doit être faite sous le substrat naturel de l’enclos pour éviter les 
évasions par le sous-sol. Les murs ou clôtures sont enterrés à au moins 80 cm 
de profondeur. Ce système anti-évasion enterré doit recouvrir toute la 
superficie de l’enclos et du pré-enclos.  

 
Maison commune des suricates et des porcs épics :  

• Surface : 40 à 50 m2 au total 
• Prévoir :  

• deux espaces distincts et étanches de 15 m2 chacun pour chaque 
espèce, avec des portes d’entrées de tailles différentes  

• + un box d’isolement. 
• Prévoir un couloir soigneur de 2 m de large (passage d’une brouette) qui fera 

office de sas d’entrée. Le soigneur doit pouvoir voir les animaux depuis cet 
espace.  
 

Aménagements de l’espace intérieur pour les suricates 
• La température à l’intérieur de la maison doit être maintenue entre 22 et 

25°C. Un système de chauffage doit être mis en place pour maîtriser la 
température. 

• Des lampes chauffantes peuvent être installées en complément.  
• L’isolation doit être adaptée à l’usage. 
• Le niveau d’humidité doit être maintenu autour de 30%. 
• La lumière naturelle est à privilégier.  
• L’espace doit être bien ventilé 
• Prévoir une séparation pour pouvoir faire 2 groupes si besoin 
• Prévoir des trappes d’accès depuis l’enclos et le pré-enclos adaptées à la 

taille des animaux : 10 x 10 cm 
• Prévoir un point de vision vitré pour que les publics puissent découvrir 

l’intérieur de la maison où les animaux seront fréquemment installés. 
• Porter un soin particulier à l’aménagement paysager intérieur de cet espace : 

substrat naturel, terriers, nichoirs, troncs creux, etc. 
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Aménagements de l’espace intérieur pour les porcs épics 
• Les animaux doivent être gardés à des températures allant de 20 à 30°C. 
• Si les températures extérieures ne sont plus comprises entre 20 et 30°, les 

animaux doivent avoir accès à leur maison pour se mettre au sec, au chaud 
ou à l’abri des courants d’air si besoin.  

• Un système de chauffage doit être mis en place pour maîtriser la 
température. 

• Des lampes chauffantes peuvent être installées en complément.  
• L’isolation doit être adaptée à l’usage. 
• L’espace doit être bien ventilé 
• Le niveau d’humidité doit être d’au moins 35% sachant que l’optimum se 

situe à 45-60%. 
• L’éclairage naturel, fluorescent ou incandescent est acceptable. 

L’illumination excessive est à éviter. Ce sont des animaux nocturnes. 
• La maison doit pouvoir être nettoyée tous les jours : en faciliter l’accès pour 

les soigneurs.  
• Prévoir des trappes d’accès depuis l’enclos et le pré-enclos adaptées à la 

taille des animaux : 40 x 30 (h x l) 
• Porter un soin particulier à l’aménagement paysager intérieur de cet espace :  

le substrat naturel tel que le sable, paillis ou les aiguilles de pin, facilement 
nettoyable, est à privilégier. Souches et troncs d’arbres peuvent être ajoutés. 

• Prévoir un point de vision vitré pour que les publics puissent découvrir 
l’intérieur de la maison où les animaux seront fréquemment installés. 

 
 
 

• Enclos des wallabies et des émeus 
Enclos commun pour les deux espèces : prévoir : 

• Un enclos d’une surface de 800 m2 environ 
• un pré-enclos de 100m2 (zone de contention) (mailles 5 x5 cm, grillage 

simple torsion) 
• Un sas d’entrée couvert dessert à la fois l’enclos et le pré-enclos (prévoir le 

passage d’un soigneur avec une brouette) 
• La clôture doit être de 2 m de haut. L’enclos peut être délimité par une grille 

ou grillage complété par un fil électrique d’éloignement, mur, un fossé, une 
clôture, du verre blindé ou une combinaison de tout ça. Des points de vision 
en baies vitrées seront aménagés. Un soin particulier sera apporté à 
l’intégration paysagère des clôtures. 

• Un dispositif (clôture basse, haie basse,…) devant repousser le public à 1m 
minimum de l’enclos. 

• Le public ne doit pas pouvoir encercler l’enclos, il ne doit avoir accès qu’à 1 
ou 2 faces de l’enclos afin que les animaux puissent se mettre au calme 
(espèces stressées par le public quand il y a des petits). Limiter la présence 
des voies de circulation à proximité. 

• Cet enclos sera situé le plus loin possible de l’enclos des servals. 
 
Aménagements spécifiques aux deux espèces pour l’enclos :  
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• Des arbres (vivants et naturels de préférence) et des structures variées sont à 
mettre en place. 

• L’environnement doit idéalement inclure des roches, des arbres, un bassin 
peu profond, des touffes de ve ge tation etc... L’enclos doit aussi comprendre                               ́   ́                                              
une zone de ve ge tation dense (herbes hautes). Le sol est enherbe  par ailleurs.              ́   ́                                                 ́                

• Les végétaux plantés doivent être comestibles par chacune des espèces. 
• Le tronc des arbres doivent être protégés par un grillage pour empêcher le 

rognage réalisé par les wallabies. 
• Les éventuels massifs arbustifs décoratifs seront ceinturés d’une clôture 

électrique pour empêcher les wallabies d’y pénétrer et d’y ronger les tiges 
 
Maison des wallabies et des émeus : 

• Surface de 30 m2 divisé en trois box (1 par espèce + 1 d’isolement). 
• Prévoir un couloir d’entrée soigneur. Couloir d’1,50 m de large desservant 

les 2 boxes. Il doit permettre le passage d’un soigneur avec une brouette et 
l’accueil du public lors d’animations 

• Maison bois construite sur dalle béton 
• Eclairage avec des spots à l’intérieur. Point d’eau calorifugé utilisable en 

toutes saisons et prises électriques.  
• L’isolation doit être adaptée à l’usage. 
• Le bâtiment doit posséder un système d’éclairage pour le nettoyage et la 

sécurité du personnel : éclairage du couloir et des boxes. Prévoir un 
interrupteur à l'extérieur du bâtiment pour pouvoir éclairer le couloir 
avant de rentrer (sécurité). L'éclairage des boxes doit être facilement 
accessible (ex. changement d'ampoule / de néon). 

• La lumière naturelle doit être présente : prévoir hublots et skydômes.  
• Les boxes doivent être bien ventilés : 8 à 10 renouvellements d’air / heure 

avec un apport de 15 à 40% d’air frais. 
• couloir d’entrée soigneur : prévoir une porte d'entrée coulissante (largeur 

1.80m). Cette porte est équipée d'un hublot ou d'une fenêtre de vision 
donnant sur le couloir (contrôle de sécurité avant de rentrer dans le 
couloir). Une porte d'entrée coulissante à chaque boxe (largeur 1.80m) 

• Sol des boxes + du couloir en pente douce vers les évacuations. Sol en 
béton, prévoir un sol qui sèche vite et peut être nettoyé /désinfecté 
facilement. Prévoir un bon drainage : pas d'eau stagnante. Prévoir des 
évacuations pour l'eau. Prévoir un système de filtre qui empêche les 
substrats de partir avec les eaux de lavage. 

• Toutes les structures métalliques intérieures sont galvanisées. 
• Toutes les parois sont lessivables et non glissantes. 
• Prévoir de protéger tous les passages des câbles et autres éléments 

présents dans les boxes. 
• Prévoir un couloir soigneur de 1,50 m de largeur minimum avec :  

� 1 arrivée d'eau : tuyau de nettoyage. 
� connexion à une centrale de nettoyage. 
� un pédiluve derrière la porte sur toute l’ouverture, creusé dans 

le béton avec une vidange. 
� Prévoir un bac évier avec paillasse. 
� Stockage du matériel de nettoyage dans le couloir. 
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• Prévoir 3 boxes de 10 m2  :  
� Sol : béton en pente douce vers les évacuations. 
� Cloisons : Parois pleines en partie basse et tubulaires en partie 

haute entre les boxes et en façade coté couloir  
� Dans le couloir : Fenêtres ou skydomes ouvrables sur 

l'extérieur pour l’aération mais grillagées (anti évasion) 
� En façade coté enclos et pré-enclos : 

• Pour chaque box : une porte pleine coulissante de 
dimensions 180 x h 200 cm. Chaque porte est équipée 
d'un système de fermeture sécurisée 

� Entre chaque box : 
• une porte coulissante, pleine en partie basse et tubulaire 

en partie haute, de dimensions 180 x h 200 cm. Chaque 
porte est équipée d'un système de fermeture sécurisée 

� En façade coté couloir : 
• une porte coulissante, pleine en partie basse et tubulaire 

en partie haute, de dimensions 180 x h 200 cm. Chaque 
porte est équipée d'un système de fermeture sécurisée 

 
 

• Volières des ouistitis/ tamarins 

 
Prévoir : 

• 1 ensemble de trois volières + loges attenantes + 1 loge et volière 
d’isolement + couloir de desserte technique 
o 3 Volière de 24 m² avec partie couverte de 6m² - hauteur 3 minimum 
o 3 Loges attenantes de 15 m². Des points de vision en baies vitrées sont 

aménagés pour le public 
o 1 Volière d’isolement de 9m² avec partie couverte de 3 m² 
o 1 Loge d’isolement attenante de 9 m² 
o Couloir d’1,50 m de large desservant les 4 loges. Il doit permettre le 

passage d’un soigneur avec une brouette et l’accueil du public lors 
d’animations 

• Maille du grillage pour les volières 2cm x 2cm 
• Grillage de couleur noir 
• Un dispositif (clôture basse, haie basse,…) devant repousser le public à 1,30 

m minimum de l’enclos 
• Un soin particulier sera apporté à l’intégration paysagère des volières et des 

loges. 
 
Aménagements spécifiques à l’espèce :  

• L’enclos doit contenir des barrières visuelles permettant aux animaux de 
s’isoler.  

• Les animaux doivent avoir accès à de l’eau propre en permanence. Les 
abreuvoirs doivent être un peu surélevés du sol pour éviter que les animaux 
ne fassent leurs besoins dedans. 
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• L’enclos doit présenter des structures sur lesquelles les animaux peuvent 
grimper et se percher pour s’isoler des autres et se positionner en hauteur. 
Les matières « chaudes » comme le plastique ou le bois sont préférables 
pour les plateformes en hauteur. Prévoir des matériaux non toxiques 

• Au sol de la volière, privilégier des substrats naturels type : herbe, mulch, 
copeau de bois, biofloor 

• La végétation doit être luxuriante et non toxique pour les animaux 
 
 
 
Aménagements spécifiques  pour les loges : 

• Surface : 15 m2 (9m² pour celle d’isolement) 
• Hauteur : 2 m 
• La température des loges doivent se situer entre 23 et 28 °. Des systèmes 

de chauffage doivent être mis en place.  
• Système de trappes entre loges et volières avec commandes à distance 

depuis le couloir soigneurs 
• Système de tunnel grillagé (avec jeu de trappes d’isolement de chaque 

loge) au plafond du couloir soigneur desservant les loges principales et la 
loge d’isolement 

• L’isolation doit être adaptée à l’usage. 
• Le taux d’humidité doit se situer entre 40 et 70 % 
• Le bâtiment doit posséder un système d’éclairage pour le nettoyage et la 

sécurité du personnel : éclairage du couloir et des loges. Prévoir un 
interrupteur à l'extérieur du bâtiment pour pouvoir éclairer le couloir 
avant de rentrer (sécurité). L'éclairage des loges doit être facilement 
accessible (ex. changement d'ampoule / de néon). 

• La lumière naturelle doit être présente : prévoir hublots et skydômes.  
• Les loges doivent être bien ventilée : 8 à 10 renouvellements d’air / heure 

avec un apport de 15 à 40% d’air frais. 
• couloir d’entrée soigneur : prévoir une porte d'entrée ouvrante sur 

l'extérieur. Cette porte est équipée d'un hublot ou d'une fenêtre de vision 
donnant sur le couloir (contrôle de sécurité avant de rentrer dans le 
couloir). Une porte d'entrée coulissante à chaque loge. 

• Sol des loges + du couloir en pente douce vers les évacuations. Sol en 
béton + résine anti-dérapante, prévoir un sol qui sèche vite et peut être 
nettoyé /désinfecté facilement. Prévoir un bon drainage : pas d'eau 
stagnante. Prévoir des évacuations pour l'eau. Prévoir un système de filtre 
qui empêche les substrats de partir avec les eaux de lavage. 

• Toutes les structures métalliques intérieures sont galvanisées. 
• Toutes les parois sont lessivables et non glissantes. 
• Prévoir de protéger tous les passages des câbles et autres éléments 

présents dans les loges. 
• Prévoir un couloir soigneur de 1,5 m de largeur minimum avec :  

� 1 arrivée d'eau : tuyau de nettoyage. 
� connexion à une centrale de nettoyage. 
� un pédiluve derrière la porte sur toute l’ouverture, creusé dans 

le béton avec une vidange. 
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� Prévoir un bac évier avec paillasse. 
� Stockage du matériel de nettoyage dans le couloir. 

 
• Prévoir 3 loges de 15 m2 chacune + 1 loge d’isolement de 9m² :  

� Sol : béton en pente douce vers les évacuations. 
� Parois pleines entre les loges et parois en façade en grille 

structure métal mailles soudées (maille 2cm x 2cm) 
� Une fenêtre ou skydom  par  loge.  Chassis métallique ou 

bois/PVC protégé par cornière métallique.  
� Au moins une fenêtres ou skydome dans le couloir doit être 

ouvrant sur l'extérieur pour l’aération. Cette fenêtre doit être 
grillagée (anti évasion) 

� Toutes les parois en façade sont équipées : 
• d'une porte d'entrée coulissante de dimensions 100 x h 

200 cm, en grille de mailles  soudées 2 x 2 cm. Chaque 
porte est équipée d'un système de fermeture sécurisée ; 

• Prévoir pour chaque loge une trappe pleine permettant 
le passage des animaux vers la volière 

• Toutes les trappes de passage des animaux sont 
équipées d'un système permettant leur blocage sécurisé 
lorsqu'elles sont en position  fermée (impossibilité  pour 
l'animal  de l'ouvrir  d'un coup de patte) , trappes en U/ 
Commandes simples par câbles et poignées.  
 
 

• Volières des Maki catta 

 
Prévoir : 

• 1 volière + 1 loge attenante+ 1 loge et volière d’isolement + couloir de 
desserte technique 
o 1 Volière de 200 m² avec partie couverte de 6m² - hauteur 4m 

minimum 
o 1 Loge attenante de 20 m². Des points de vision en baies vitrées sont 

aménagés pour le public 
o 1 Volière d’isolement de 20m² avec partie couverte de 3 m² 
o 1 Loge d’isolement attenante de 10 m² 
o Couloir d’1,50 m de large desservant les 2 loges. Il doit permettre le 

passage d’un soigneur avec une brouette et l’accueil du public lors 
d’animations 

• Maille du grillage pour les volières 2cm x 2cm 
• Grillage de couleur noir 
• Un dispositif (clôture basse, haie basse,…) devant repousser le public à 1,30 

m minimum de l’enclos 
• La volière devra être suffisamment éloignée de l’enclos des félins 
• La volière devra être exposée au Sud avec partie visible par le public côté 

Sud 
• Un soin particulier sera apporté à l’intégration paysagère des volières et des 

loges. 
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Aménagements spécifiques à l’espèce :  

• La volière doit contenir des barrières visuelles permettant aux animaux de 
s’isoler.  

• Les animaux doivent avoir accès à de l’eau propre en permanence. Les 
abreuvoirs doivent être un peu surélevés du sol pour éviter que les animaux 
ne fassent leurs besoins dedans. 

• La volière doit présenter des structures sur lesquelles les animaux peuvent 
grimper et se percher pour s’isoler des autres et se positionner en hauteur. 
Les matières « chaudes » comme le plastique ou le bois sont préférables 
pour les plateformes en hauteur. Prévoir des matériaux non toxiques 

• Au sol de la volière, privilégier des substrats naturels type : herbe, mulch, 
copeau de bois, biofloor 

• La végétation doit être luxuriante et non toxique pour les animaux 
 
 
 
Aménagements spécifiques  pour les loges : 

• Surface : 20 m2 (10m² pour celle d’isolement) 
• Hauteur : 2 m 
• La température des loges doit être de 15° minimum. Des systèmes de 

chauffage doivent être mis en place.  
• Système de trappes entre loges et volières avec commandes à distance 

depuis le couloir soigneurs 
• L’isolation doit être adaptée à l’usage. 
• Le bâtiment doit posséder un système d’éclairage pour le nettoyage et la 

sécurité du personnel : éclairage du couloir et des loges. Prévoir un 
interrupteur à l'extérieur du bâtiment pour pouvoir éclairer le couloir 
avant de rentrer (sécurité). L'éclairage des loges doit être facilement 
accessible (ex. changement d'ampoule / de néon). 

• La lumière naturelle doit être présente : prévoir hublots et skydômes.  
• Les loges doivent être bien ventilée : 8 à 10 renouvellements d’air / heure 

avec un apport de 15 à 40% d’air frais. 
• couloir d’entrée soigneur : prévoir une porte d'entrée ouvrante sur 

l'extérieur. Cette porte est équipée d'un hublot ou d'une fenêtre de vision 
donnant sur le couloir (contrôle de sécurité avant de rentrer dans le 
couloir). Une porte d'entrée coulissante à chaque loge. 

• Sol des loges + du couloir en pente douce vers les évacuations. Sol en 
béton + résine anti-dérapante, prévoir un sol qui sèche vite et peut être 
nettoyé /désinfecté facilement. Prévoir un bon drainage : pas d'eau 
stagnante. Prévoir des évacuations pour l'eau. Prévoir un système de filtre 
qui empêche les substrats de partir avec les eaux de lavage. 

• Toutes les structures métalliques intérieures sont galvanisées. 
• Toutes les parois sont lessivables et non glissantes. 
• Prévoir de protéger tous les passages des câbles et autres éléments 

présents dans les loges. 
• Prévoir un couloir soigneur de 1,5 m de largeur minimum avec :  
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� 1 arrivée d'eau : tuyau de nettoyage. 
� connexion à une centrale de nettoyage. 
� un pédiluve derrière la porte sur toute l’ouverture, creusé dans 

le béton avec une vidange. 
� Prévoir un bac évier avec paillasse. 
� Stockage du matériel de nettoyage dans le couloir. 

•  
• Prévoir 1 loge de 20 m2  + 1 loge d’isolement de 10 m² :  

� Sol : béton en pente douce vers les évacuations. 
� Parois pleines entre les loges et parois en façade en grille 

structure métal mailles soudées (maille 2cm x2cm cm) 
� Une fenêtre ou skydom  par  loge.  Chassis métallique ou 

bois/PVC protégé par cornière métallique.  
� Au moins une fenêtres ou skydome dans le couloir doit être 

ouvrant sur l'extérieur pour l’aération. Cette fenêtre doit être 
grillagée (anti évasion) 

� Toutes les parois en façade sont équipées : 
• d'une porte d'entrée coulissante de dimensions 100 x h 

200 cm, en grille de mailles  soudées 2cm x2cm. Chaque 
porte est équipée d'un système de fermeture sécurisée ; 

• Prévoir pour chaque loge une trappe pleine permettant 
le passage des animaux vers la volière 

• Toutes les trappes de passage des animaux sont 
équipées d'un système permettant leur blocage sécurisé 
lorsqu'elles sont en position  fermée (impossibilité  pour 
l'animal  de l'ouvrir  d'un coup de patte) , trappes en U/ 
Commandes simples par câbles et poignées.  

 
 
 

• Plaine africaine 
Enclos commun pour 4 espèces, prévoir : 

• Un enclos d’une surface de 7 000 m2 environ 
• un pré-enclos de 500m2 (zone d’isolement)  
• Un sas d’entrée couvert dessert à la fois l’enclos et le pré-enclos (prévoir le 

passage d’un soigneur avec une brouette) 
• Coté public, prévoir un système réglementaire de clôture offrant la meilleure 

visibilité possible. L’enclos peut être délimité par une grille ou grillage 
complété par un fil électrique d’éloignement, mur, un fossé, une clôture, du 
verre blindé ou une combinaison de tout ça. Un soin particulier sera apporté à 
l’intégration paysagère des clôtures. 

• Un dispositif (clôture basse, haie basse,…) devant repousser le public à 1,30 
m minimum de l’enclos. 

• Le public ne doit pas pouvoir encercler l’enclos, il ne doit avoir accès qu’à 1 
ou 2 faces de l’enclos afin que les animaux puissent se mettre au calme.  

 
Aménagements spécifiques aux 4 espèces pour l’enclos :  

• Des arbres et des structures variées sont à mettre en place. 
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• L’environnement doit idéalement inclure des roches, des arbres, des bassins, 
des touffes de végétation etc... L’enclos doit aussi comprendre une zone de 
ve ge tation dense (herbes hautes). Le sol est enherbe  par ailleurs.  ́   ́                                                 ́                

• Les végétaux plantés doivent être comestibles par chacune des espèces. 
 
 
Aménagements spécifiques  pour les boxes : 
 

• Surface de 80 m² divisé en 5 boxes (1 par espèce + 1 d’isolement). 
• Prévoir un couloir d’entrée soigneur. Couloir de 2 m de large desservant 

les 5 boxes. Il doit permettre le nettoyage de gros volume et l’accueil du 
public lors d’animations 

• Bâtiment construit sur dalle béton  
• Point d’eau calorifugé utilisable en toutes saisons et prises électriques.  
• Hauteur : 2,50 m 
• Système de portes coulissantes (largeur 1.80m) entre boxe et enclos et 

pré-enclos  
• L’isolation doit être adaptée à l’usage. 
• Le bâtiment doit posséder un système d’éclairage pour le nettoyage et la 

sécurité du personnel : éclairage du couloir et des boxes. Prévoir un 
interrupteur à l'extérieur du bâtiment pour pouvoir éclairer le couloir 
avant de rentrer (sécurité). L'éclairage des boxes doit être facilement 
accessible (ex. changement d'ampoule / de néon). 

• La lumière naturelle doit être présente : prévoir hublots et skydômes.  
• Les boxes doivent être bien ventilés : 8 à 10 renouvellements d’air / heure 

avec un apport de 15 à 40% d’air frais. 
• couloir d’entrée soigneur : prévoir une porte d'entrée coulissante (largeur 

1.80m). Cette porte est équipée d'un hublot ou d'une fenêtre de vision 
donnant sur le couloir (contrôle de sécurité avant de rentrer dans le 
couloir). Une porte d'entrée coulissante à chaque boxe (largeur 1.80m) 

• Sol des boxes + du couloir en pente douce vers les évacuations. Sol en 
béton, prévoir un sol qui sèche vite et peut être nettoyé /désinfecté 
facilement. Prévoir un bon drainage : pas d'eau stagnante. Prévoir des 
évacuations pour l'eau. Prévoir un système de filtre qui empêche les 
substrats de partir avec les eaux de lavage. 

• Toutes les structures métalliques intérieures sont galvanisées. 
• Toutes les parois sont lessivables et non glissantes. 
• Prévoir de protéger tous les passages des câbles et autres éléments 

présents dans les boxes. 
• Prévoir un couloir soigneur de 2 m de largeur minimum avec :  

� 1 arrivée d'eau : tuyau de nettoyage. 
� connexion à une centrale de nettoyage. 
� un pédiluve derrière la porte sur toute l’ouverture, creusé dans 

le béton avec une vidange. 
� Prévoir un bac évier avec paillasse. 
� Stockage du matériel de nettoyage dans le couloir. 
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• Prévoir 5 boxes de 16 m2  :  

� Sol : béton en pente douce vers les évacuations. 
� Cloisons : Parois pleines en partie basse et tubulaires en partie 

haute entre les boxes et en façade coté couloir  
� Dans le couloir : Fenêtres ou skydomes ouvrables sur 

l'extérieur pour l’aération mais grillagées (anti évasion) 
� En façade coté enclos et pré-enclos : 

• Pour chaque box : une porte pleine coulissante de 
dimensions 180 x h 200 cm. Chaque porte est équipée 
d'un système de fermeture sécurisée 

� Entre chaque box : 
• une porte coulissante, pleine en partie basse et tubulaire 

en partie haute, de dimensions 180 x h 200 cm. Chaque 
porte est équipée d'un système de fermeture sécurisée 

� En façade coté couloir : 
• une porte coulissante, pleine en partie basse et tubulaire 

en partie haute, de dimensions 180 x h 200 cm. Chaque 
porte est équipée d'un système de fermeture sécurisée 

 
 

3.9 VRD 
 
Il n’existe pas à ce jour de diagnostic VRD. Un diagnostic de l'ensemble des réseaux VRD 
(AEP, EU, EP, Courants faibles et forts, Gaz, Telecom, etc.) sera mené au cours d’une 
mission indépendante et le maître d’ouvrage en communiquera les résultats à la 
maîtrise d’œuvre avant le début de sa mission. 
 
Les reprises seront à revoir et/ou à adapter en conséquence pour correspondre aux 
besoins des aménagements envisagés ci-dessus. 
Des réserves seront prévues et le calibrage des réseaux installés devra prévoir un 
dimensionnement permettant d’intégrer le raccordement des équipements futurs.  
 
Prévoir que chaque espace abritant des animaux (maisons et enclos) ainsi que les 

locaux techniques  du parc zoologique et les locaux du personnel soient connectés 
à tous les réseaux.  
 
 

3.10 Amiante et plomb 
 
Comme les diagnostics et études fluides, les diagnostics amiantes et plomb feront l’objet 
d’une prestation indépendante commanditée par le maître d’ouvrage qui en 
communiquera les résultats à la maîtrise d’œuvre avant le début de sa mission. 
 
Les éventuels travaux de désamiantage qui s’avéraient nécessaires seront feront l’objet 
d’une prestation indépendante à la présente maîtrise d’œuvre. 
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3.11 Etude géotechnique 
 
Comme pour les diagnostics ci-dessus, une étude géotechnique préalable fera l’objet 
d’une prestation indépendante commanditée par le maître d’ouvrage qui en 
communiquera les résultats à la maîtrise d’œuvre au début de sa mission. Elle servira de 
base pour définir l’implantation des nouveaux aménagements. 
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3.12 Chiffrage estimatif des investissements 
 
L’estimation des coûts d’investissement est établie à partir du programme général 
esquissé dans les pages précédentes. Elle est réalisée à partir de ratios relatifs aux 
aménagements architecturaux, paysagers, zoologiques, scénographiques et mobiliers. 
Les chiffres avancés nécessiteront d’être précisés et détaillés en phases pré-
opérationnelles, au stade des APS et APD et au stade des dossiers PRO architecturaux, 
paysagers et scénographiques. 
 
Le coût prévisionnel des travaux en HT est de : 

- Sous-total Volet paysager : 503 800 euros HT 
- Sous-total Volet zoologique : 1 046 200 euros HT 

 
Soit un total prévisionnel de 1 550 000 euros HT. 
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Chiffrages estimatifs des travaux d’aménagements paysagers et architecturaux pour l’accueil 

d’animaux sauvages au parc d’Isle 

 
Chantier 

 
Poste 

Surfaces ou 
métrage 

Détail prix euros 
H.T. 

 

 
 
 
 

 
PAYSAGER 

Aménagements paysagers  503 800 € 
Reprise  et création cheminements piétons et vélo 
(élargissement et nouveaux chemins, sol stabilisé à la 
chaux) 

 265 800 € 

Améliorations paysagères (abattage, plantation)  80 000 € 
Mobilier achats et réimplantation (parcours santé, 
bancs, poubelles, etc) 

 30 000 € 

VRD  100 000 € 
Installation du chantier  8 000 € 
Dispositif haut-parleurs – sécurité  20 000 € 
 
Sous-total paysager € HT (hors honoraires et 

frais) 
 

   
503 800 € 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
ZOOLOGIQUE 

Revalorisation des pavillons  28 200 € 
          Reprise des pavillons   

          Reprise extérieure du  pôle biologique (reprise 
des enduits, peinture des volets) 

70,5 8 200 € 

         Transformation et reprise du pavillon des petits 
jardiniers (démolitions intérieures et reprises des 
réseaux, conservation des douches pour accueil des 
locaux techniques pour parc animalier) 

120 20 000 € 

   

Bâtiments zoologiques génériques  335 000 € 
Aire de stockage des fumiers 100 60 000 € 
Magasin alimentaire 50 150 000 € 
Quarantaine – surveillance sanitaire des animaux 90 125 000 € 
Iles des petits sauvages  683 000 € 
      1 maison des porcs épics et suricates 
      1 maison des félins 
      Cabanes pandas roux 
      Maison muntjacs 
      Enclos/abris wallabis – émeus 
      Volières ouistitis – tamarins 
      Volière maki calta 
      Enclos/abri plaine africaine 

40 
55 

70 000 € 
150 000 € 
50 000 €  
 
44 000 €  
71 000 € 
78 000 € 
120 000 € 

Aménagements paysagers et équipements des enclos 
(clôtures, dont double enceinte, végétalisation) 

 100 000 € 

  
Sous-total zoologique € HT (hors honoraires et 
frais) 
 

  

1 046 200 € 

 
TOTAUX 

 
Total travaux en euros HT (hors honoraires et 
frais) 
 

  
1 550 000 € 
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